ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCALI,

HOTARARE
privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Contractului-cadru revizuite pentru achizitia publiei de
»Selectie partener privat pentru constituirea unui parteneriat public — privat in vederea reabilitarii
si administrarii terenurilor de sport din Complexul de Agrement Arinis, Gura Humorului”

Consiliul Local al orasului Gura Humorului, judetul Suceava:
Avand in vedere:

> Referatul de aprobare al Primarului oragului Gura Humorului, jud. Suceava prin care se propune
aprobarea Caictului de Sarcini si a Contractului-cadru revizuite pentru achizitia publicd de . Selectie
partener privat pentru constituirea unui partencriat public — privat in vederea reabilitarii si administrarii
terenurilor de sport din Complexul de Agrement Arinis, Gura Humorului™;

> Raportul de specialitate al Unitatii interne de coordonare a proiectului de Parteneriat Public-Privat de
~Selectie partener privat pentru constituirea unui parteneriat public — privat in vederea reabilitarii s
administrarii terenurilor de sport din Complexul de Agrement Arinis, Gura Humorului™:

> Avizul Comisiei nr.1-pentru programe de dezvoltare economico sociala, buget finante, administrarea
domeniului public si privat al orasului, servicii si comert;

> Avizul Comisiei nr.2-pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarca lucririlor publice,
protec{ia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

> Avizul Comisiei nr.3-pentru invatamant, sinatate, culturd, protectie sociala, protectia copilului,
culte, activitati sportive si de agrement:

» Avizul Comisiei nr.4-pentru administratia locald, juridica, apararea ordinii publice, respectarca
drepturilor si libertatilor cetdtenilor;

» Hotérarea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr.60 din 25.06.2021 de aprobare a
Studiului de Fundamentare privind Obiectivul W Modernizarea, operarea si administrarea terenurilor de
sport din Complexul de Agrement Arinis printr-un parteneriat public — privai™;

> Dispozitia nr.411 din 04.08.2021 a Primarului orasului Gura Humorului privind constituirea Unitcéirii
interne de coordonare a Proiectului de parteneriat public-privat ,, Reabilitarea terenurilor de sport- Arinisy,
oras Gura Humorului, jud Suceava’:

> Hotérarea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr.113 din 12.10.2021 privind aprobarea
Caietului de Sarcini si a Contractului-cadru pentru achizifia publicd de proiectare, asisten{d tehnica din
partea proiectantului si executie de lucrdri aferente Obiectivului » Modernizarea, operarea si administrarea
terenurilor de sport din Complexul de Agrement , Arinis” Gura Humorului, printr-un parteneriat public —
privat”, bunuri care apartin domeniului public al Orasului Gura Humorului, Judetul Suceava;

> Prevederile O.U.G. nr.39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificirile si
completarile ulterioare:

> Prevederile art.3 — art.11 din Legea nr.99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale, cu
modificarile si completérile ulterioare:

> Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile st completarile ulterioare;

» Prevederile art.92, art.108 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) litb) — lit.d), art.129 alin.(4) lit.d), art.129 alin.(7) lit.a),
lit.e) si lit.f), art.139 alin. (1) si alin. (3) lit.e) si lit.g), art.140 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:



HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Caietul de Sarcini si Contractul — cadru revizuite. pentru achizitia publica de
.Selectie partener privat pentru constituirea unui partencriat public — privat, in vederea reabilitarii si
administrérii terenurilor de sport din Complexul de Agrement »Arinis™ Gura Humorului”, conform
Anexel, care face parte integrantd din prezenta hotérare.

Art.2. Se aproba demararea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat,
avand ca obiectiv ,Selectie partener privat pentru constituirea unui parteneriat public — privat, in
vederea reabilitdrii si administrarii terenurilor de sport din Complexul de Agrement ,,Arinis” Gura
Humorului™, bunuri imobile aflate Tn proprietatea publici a Oragului Gura Humorului, in suprafata
totala de 4405 m.p.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirari se investeste Primarul orasului Gura
Humorului, Unitatea internd de coordonare a proiectului de Parteneriat Public-Privat, Directia de
Servicii Publice Gura Humorului, Compartimentul de Achizitii Publice, Compartimentul Juridic si
Serviciul Tehnic-B.U.A.T. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Gura Humorului.

Art. 4. La data adoptarii prezentei hotirari, se abrogd Hotdrdrea Consiliului Local al orasului
Gura Humorului nr. 113 din 12.10.2021.

Art.5. Prezenta hotardre va fi afisata si publicati pentru aducerea ci la cunostinta publica si va fi
comunicatd in termen legal Institutiei Prefectului — Judetul Suceava, Primarului orasului Gura
Humorului, Directiei de Servicii Publice Gura Humorului, Compartimentului de Achizitii Publice
Compartimentului Juridic si Serviciului Tehnic-B.U.A.T. din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului oragului Gura Humorului, precum si persoanelor fizice/juridice interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CRAIUT ADRIANA-VALERICA SECRETARUL GENERAL AL ORASULUL,
Jr. TIPA ELENA-DANIELA

Gura Humorului
Data: 25.02.2022
Nr. 26



ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA ANEXA
ORASUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCAL laH.C.L.. nr. 26 din 25.02.2022

ORASUL GURA HUMORULUI

Piata Republicii Nr. 14, Gura Humorului, Suceava, 725300

Tel: 0230-235.051, Fax: 0230-235.051, email;primariagh@amail.com

Aprobat,
Primar al Orasului Gura Humorului

Ing. Marius Ioan URSACIUC

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA

~SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC -
PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI"”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
ofertant propunerea tehnicad. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice. In acest sens, orice
oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se
inscrie in limitele cerintelor din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice
care nu corespund caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.

Informatii generale:
Autoritatea Contractanta: UAT Orasul Gura Humorului
Adresa postala: Piata Republicii Nr.14, Gura Humorului, Judet Suceava, Cod postal: 725300,
Romania,
Punct(e) de contact: ing. Camelia Checherita, Tel. +40 0230235051, Email:
Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro.
DENUMIREA CONTRACTULUI:
Achizitia contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie
lucrari pentru investitia ™ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUI"”

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in
domeniul constructiilor:
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
. Legea societdtilor nr.31/1990, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
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. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

X Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii, republicata,
cu completarile si modificarile ulterioare;

" Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

. Hotararea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

= Legea nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, Republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
. Hotararea de Guvern nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea

si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitétii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Hotdrarea de Guvern nr.273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;
. Ordinului M.L.P.A.T. nr.77/N/1996 pentru aprobarea “Indruméator privind aplicarea

prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare”;

. Hotérarea de Guvern nr.766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
. Reglementarile tehnice specifice domeniului A.4.1, B.2.1 si D si standardele

corespunzatoare, incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic;

= Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, cu
modificarile si completérile ulterioare;

" Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr.
342/21.mai 2012, cu modificdrile si completarile ulterioare;

. Ordinul nr.1370/25.07.2014 a| M.D.R.A.P. pentru aprobarea Procedurii privind

efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si
stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002;

. Instructiunea nr. 1 din 19 ianuarie 2021 privind modificarile contractului de achizitie
publicd/contractului de achizitie sectoriald/ acordului-cadru si incadrarea acestor modificiri ca
fiind substantiale sau nesubstantiale(A.N.A.P);

. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Hotararea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

£ HG 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calititii in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Ordonanta de Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Hotdrarea de Guvern nr.300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificdrile si completarile ulterioare;

u Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, wvalorilor si protectia
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

" Hotdrarea nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile
si completéarile ulterioare;



= Ordonanta de Guvern nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, Republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

" Altele, inclusiv Directivele europene Si Regulamentele Parlamentului European in
domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor.
. Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui

proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi
implementat.
Lista de mai sus nu va fi consideratd exhaustiva.

DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITIIL:

Proiectul va fi finantat de partenerul privat in cadrul unui Parteneriat Public Privat.

Prezentul Contract este structurat pentru o perioada totala de 15 ani, in urmatoarele etape,
dupé cum urmeaza:

a) infiintarea societatii de proiect in maxim 1 luna (30 de zile) de la data semnarii prezentului
Cantract

b) perioada de proiectare si execufie a obiectivului * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI
ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUL” prima etapa (bransamente utilitati, terenuri), durata de maximum 12 luni de la
data semnarii prezentului Contract;

c) perioada finalizare lucrari (etapa a doua: vestiare, nocturna si tribune) durata de maximum
24 |uni de la data finalizarii primei etape de lucrari;

d) perioada de intretinere gi operare a obiectivului * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI
ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUI” cu durata de 14 ani de la data finalizarii primei etapa a lucrarilor

Contract de achizitie publicd de proiectare si executie in PPP.

Autoritatea contractanta doreste sa potenteze un imobil aflat in stare de degradare,
investitie pentru care nu dispune de resurse financiare si pentru a carei administrare nu
dispune de experienta necesara.

Din analiza comparativa realizata pe variantele de:

- concesiune

sau

- parteneriat public privat,

a rezultat ca PPP este varianta mai buna deoarece:

- dpdv juridic, in cazul unui esec al componentei private, anularea accesului la teren pentru
aceasta componenta este mai facila in cazul PPP

- se doreste atragerea de finantare atat pentru componenta hard (proiectare si executie) cat si
pentru componenta soft (costurile operationale) iar PPP este solutia functionala

- se doreste accesul gratuit la baza sportiva, functionala printr-o investitie privata, pentru un
numar cat mai mare de copii si tineri si contractul PPP asigura aceasta posibilitate

- in conditii normale (fara cazuri de forta majora, pandemie, etc) PPP permite recuperarea
investitiei de catre partenerul privat fara contributia financiara a partenerului public.

- dpdv financiar PPP oferta caracterul extra-bilantier al investitiei realizata 100% cu fonduri
private

" cea mai frecventd forma de parteneriat public-privat este contractul de tipul ,proiectare -
construire — finantare - mentenantd - gestionare” (Design-Build-FinanceMaintain-Operate -
DBFMO); in cadrul contractul PPP, toate etapele sunt incredintate partenerului din sectorul
privat, incepdnd cu faza de conceptie p&nad la constructia, gestionarea si mentenanta
infrastructurii, inclusiv mobilizarea de fonduri.

- PPP asigura o perspectivd pe termen lung cunoscuta sub denumirea de ,abordare bazatad pe
toats durata de viatd”, rezultand un nivel mai bun privind mentenanta fatd de cel asigurat de
proiectele traditionale, gratie abordari bazate pe toald durata de viata;



Etapele de proiectare si executie se realizeaza cu fonduri private iar partenerul public va
contracta firmele de specialitate (proiectant, constructor, diriginte santier).

Pentru etapa de proiectare, ofertantul va trebui sa dovedeasca in etapa de ofertare,
capacitatea financiara pentru acoperirea costurilor estimate. In derularea contractului de PPP
exista etape in care ofertantul/partenerul privat va trebui sa demonstreze capacitatea
financiara pentru executia lucrarilor.

Pentru etapa de administrare, ofertantul va trebui sa demonstreze in etapa de ofertare,
capacitatea de a asigura expertiza si resursele necesare.

Date de contact: Ionela GHISOVAN, tel: 0730.650.703, e-mail:arinisgh@gmail.com.

Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret
Factori de evaluare:

1. Pret (valoarea totala, fara TVA, din Formularul F1, depus in Propunerea financiara): 5%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) =
(Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2. Finantare (Sursa de finantare a proiectului tehnic si a organizarii de santier): 75%
Valoarea disponibila este mentionata in Formularul 10, Formularul de propunere financiara
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) demonstrarea disponibilitatii de finantare pentru suma de 100.000 lei se acorda 75 pct;

b) demonstrarea disponibilitatii de finantare pentru suma < 100.000 si = 90.000 lei se
acorda 65 pct;

c) demonstrarea disponibilitatii de finantare pentru suma < 90.000 lei si = 75.000 lei se
acorda 60 pct;

3. Numar de ore gratuite (min 20 h/saptamana): 20%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai mare numar de ore gratuite se acorda punctajul maxim alocat,
respectiv 20 pct;

b) Pentru celelalte valori ale numarului de ore gratuite punctajul No(n) se calculeaza
proportional, astfel: No(n) = (Numar ore gratuite ofertat n / Numar ore gratuite maxim
ofertat) x punctaj maxim alocat.

Descrierea investitiei:

Contractul are ca scop intocmirea documentatiei tehnice (PTh, DE, CS, Documentatii pentru
obtinere avize, autorizatii, acorduri, D.T.A.C, D.T.O.E.), asigurarea asistentei tehnice din
partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, executia lucrarilor aferente obiectivului de
investitii * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT
PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE
SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI" si administrarea
investitiei.

Componenta 1 - Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului

Componenta 2 - Executie lucrari (etapa 1 si 2)

Componenta 3 - Administrarea investitiei

Contractul are ca scop realizarea in parteneriat public privat a investitiei: ™ SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN
VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI" prin asigurarea de catre

partenerul privat a:



a) finantarii necesare realizarii investitiilor din resurse proprii si/sau din resurse atrase
din partea unor finantatori;
b) prestarea de servicii in conformitate cu conditiile tehnice aprobate de Parti;
C) proiectarea, executia, operarea i intretinerea  TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS care fac obiectul PARTENERIATULUI PUBLIC PRIVAT
d) operationalizarea tehnica si intretinerea TERENURILOR DE SPORT
e) procurarea materialelor necesare lucrarii;
f) furnizearea echipamentului necesar prestérii serviciilor;
g) informarea partenerului public despre natura prestatiei:
Operationalizarea investitiei se va face o echipa formata din minim:
- Director baza - 1 persoana
- Administrator intretinere — 1 persoana
- Antrenor — 1 persoana
- Instructor sportiv — 1 persoana
Pentru demonstrarea capacitatii de derulare a activitatii sportive:
Pentru instructor si antrenor, se vor depune in cadrul propunerii tehnice:
- documente care sa certifice disponibilitatea de a presta servicii in cadrul contractului
PPP (declaratie de disponibilitate in care se mentioneaza titlul investitiei, durata minima
de 2 ani de disponibilitate de la finalizarea primei etape de constructie) si
- documente suport privind atestarea/calificarea de instructor/antrenor de tenis, in
termen de valabilitale, emise de entitati autorizate (CNFPA, DJST, FR Tenis, etc)
Pentru Director baza/partener privat:
- documente justificative prin care se certifica derularea in ultimii cinci ani (de la
31.12.2016 - 31.12.2021) a minim 2 competitii de tenis (extrase din presa, diplome

acordate, afise, etc).

In cadrul Propunerii tehnice se va prezenta infrastructura sportiva ce urmeaza a fi realizata
plecand de la caracteristici minime:

Terenul de tenis (4 terenuri de tenis omologate FRT, 1 teren de antrenament, 2
terenuri tenis FRT10 pentru copiii sub 10 ani)

- Terenul de dimensiuni 23.77 x 8.23 m
- Pentru meciurile de dublu, latimea terenului de 10.97m.

- Terenul este impdrtit transversal, in partea mediand, de un fileu sustinut de o coarda sau un
cablu metalic ale caror capete trebuie prinse de, sau trecute peste doi stélpi la o Inaltime de
1.07 m.

- Fileul trebuie sa fie intins In intregime, astfel incat s& acopere complet spatiul dintre cei doi
stalp[ si trebuie sa aiba ochiuri suficient de mici pentru a preveni trecerea mingii prin ele.
inaltimea fileului trebuie s3 fie de 0.914 m la mijloc, unde trebuie s& fie bine fixat de jos cu o
chinga. O banda trebuie sa acopere coarda sau cablul metalic si partea de sus a fileului. Chinga
si banda vor fi complet albe.



Diametrul maxim al coardei sau cablului metalic trebuie sa fie de 0.8 cm

Litimea maxima a chingii trebuie sa fie 5 cm

Banda trebuie sa fie intre 5 ¢cm si 2 V2 inci pe fiecare parte

Pentru meciurile de dublu, centrul stalpilor trebuie sa fie la 0.914 m in afara terenului
de dublu in fiecare parte.

- Pentru meciurile de simplu, dacad este folosit un fileu de simplu, centrul stalpilor
trebuie sa fie la 0.914 m in afara terenului de simplu in fiecare parte.

- Dacs este folosit un fileu de dublu fileu! trebuie s& fie sprijinit la o inaltime de 1.07 m
de doud bete de simplu, a caror centre trebuie sd fie la 0.914 m in afara terenului de
simplu in fiecare parte.

- Stalpii fileului nu vor avea o suprafata mai mare de 15 cm, latura patratului sau 15 cm
diametru.

- Betele de simplu nu vor avea o suprafata mai mare de 7.5 cm latura patratului sau
7.5 cm diametru.

- Stalpii fileului si betele de simplu nu vor depasi cu mai mult de 2.5 cm partea
superioara a fileului.

- Douj linii trebuie s3 fie trasate intre liniile laterale de simplu, la 6.40 m de fiecare parte a
fileului, paralel cu fileul. Aceste linii se numesc linii de serviciu.

- De fiecare parte a fileului, spatiul cuprins intre linia de serviciu si fileu trebuie sa fie impartit
in doud parti egale, careurile de serviciu, de linia mediand de serviciu. Linia mediana de

serviciu trebuie sa fie trasatd paralel cu liniile laterale de simplu si la jumatatea distantei dintre
ele.

- Fiecare linie de fund trebuie sa fie impértitd in doud parti egale de un “semn de mijloc” cu
lungimea de 10 cm, care va fi trasat in interiorul terenului si paralel cu liniile laterale de
simplu.

- Linia median de serviciu si semnul de mijloc trebuie s& aiba o latime de 5 cm.

- Toate celelalte linii ale terenului trebuie s& aibd o Idtime intre 2.5 cm si 5 cm, cu exceplia
liniilor de fund care pot avea pé&na la 10 cm latime.

- Toate masuratorile pe teren trebuie facute spre exteriorul liniilor si toate liniile terenului
trebuie s3 aiba aceeasi culoare contrastand vizibil cu culoarea suprafetei de joc.

- Distanta minim& recomandata intre liniila de fund si spatele terenului ar trebui sa fie de 6.40
m si intre liniile laterale si marginea laterala a terenului distanta minima recomandata ar trebui
sa fie de 3.66 m.

Niciun fel de reclam3 nu este permisa pe teren, fileu, chingd, banda, stalpi de fileu sau bete de
simplu cu exceptiile agreate de partile contractului.

Tribune (3 bucati):
- Structura constructiva: metalica, scaune plastic cu semispatar, neacoperita, demontabila

- Nr de locuri: 40 locuri /tribuna



Vestiare:

- Tip Structura beton armat, caramida, Parter + terasa neacoperita (cu acceptul partenerului
public, se accepta si alte solutii constructive care ofera siguranta si fiabilitate in exploatare):

- 2 vestiare pentru sportivi, cu grup sanitar si dus
- 1 vestiar pentru instructor/antrenor
- 1 sala conferinte/festivitati pt 20 persoane

Dimesiunile si dotarea spatiilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare astfel incat sa fie
obtinute avizele de functionare si acreditarea de specialitate.

Utilitati:

- Pentru toate terenurile va exista sistem de iluminat (nocturna), conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

- Apa pentru stropitul terenurilor va proveni dintr-o solutie alternativa/complementara la
reteaua publica locala (realizabil prin investitie)

- Rezervor tampon (aprox 5 mc), ingropat, pentru acumularea apei (realizabil prin investitie)

- Reteaua de distributie a apei va contine un bransament (realizabil prin investitie) la reteaua
ACET pentru cladiri

- Reteaua de distributie a apei provenita din rezervor, cu camine exterioare, prevazute cu
echipamentul necesar udarii terenurilor aferente (realizabile prin investitie)

- Bransament la reteaua existenta, TG pozitionat la nivelul cladirii administrative, retea
exterioara electrica ce alimenteaza stalpii de iluminat, doze de distributie la nivelul solului,
pentru alimentarea diferitilor consumatori (realizabile prin investitie)

Regim gratuitati:

- Categorii de beneficiari

- Elevi, prin parteneriate cu scolile orasului, gratuitate insotiti de profesorii de
sport

- Program pt acces gratuit elevi
20h/saptamana/teren (se va pune la dispozitie un teren de tenis).

In Propunerea tehnica se va depune o declaratie a reprezentantului legal al ofertantului
prin care isi asuma elementele minime care vor defini realizarea investitiei din punct de vedere
tehnic, asa cum sunt prezentate mai jos:

Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe
durata executarii lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia
nationala.

Cartea tehnicd a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda
in conformitate cu prevederile art. 46, Anexa 6 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind
prezenta acestuia in santier, la notificarea dirigintelui de santier sau ori de cate ori situatia o
impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.
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Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind
participarea acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

. Dirigintele de santier;
= Autoritati ale statului (ISC, ISU, etc.)
= Persoane fizice autorizate

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in listele de
cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre
proiectant, prin Dispozitie de santier, verificata de catre verificatorul de proiect si expert
(dupa caz), aprobata de catre dirigintele de santier, urmand ca ele sa fie regularizate prin
Note de Comanda/Renuntare, in conditiile stabilite in contractul de proiectare si executie si
legislatia in vigoare.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor
de Cantitati va fi facuta in conditiile contractului de proiectare si executie. Modificarile vor fi
inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare
sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile
contractului de proiectare si executie;

- note de comanda/comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati);
- note de renuntare - (antemasuratori, liste de cantitati);

In derularea contractului Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor obligatiilor care ii
revin conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului, respectiv Legea
nr. 10 din 18 Ianuarie 1995 (actualizata) privind calitatea in constructii, Legea nr. 50 din 29
Tulie 1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii etc. Pentru
asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este
nevoie de asistenta permanenta a Prestatorului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia
finala a lucrarilor:

a. Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute;
b. Va raspunde solicitarii Executantului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea

conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformitatile
si/sau neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii;

G. Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in
fazele de executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;
d. Va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiectul aprobat.

Proiectantul va asigura personalul administrativ corespunzator necesar pentru sustinerea
echipei personale.

Executia lucrarilor
Lucrarile se vor executa cu respectarea Proiectului tehnic.

Orice modificare a Proiectului tehnic se va face cu aprobarea partenerului public.



Lucrarile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor
legale privind Regulamentulde receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Alte obligatii ale proiectantului/executantului contractat/i de partenerul privat:

- Stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- Participarea proiectantului si a executantului la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

- Participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupé caz, a proiectantilor
pe specialitati la toate fazele de executie stabilitite prin proiect si la receptia la terminarea
lucrarilor si receptia finala;

- Intocmirea si prezentarea de catre proiectant in fata comisiei de receptie a punctului s3u de
vedere privind executia constructiei;

- Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate (de cdtre verificatorii de
proiecte, dirigintele de santier, reprezentantii autoritatilor cu atributii de control);

- Adaptarea solutiilor propuse in cadrul modificarilor sau clarificarilor cerute de avizatori sau
de catre verificatorii tehnici, inclusiv in cazul in care, prin concluziile unei exertize tehnice se
impun adaptari/modificari la proiectul initial;

- Asigurarea unei corelari intre piesele scrise, piesele desenate si documentatia economici;

- Supune Dirigintelui de santier spre verificare si avizare dispozitiile de santier emise de citre
proiectantii de specialitate si documentele anexate acestora (memorii, planse, antemasurdtori NR
si NCS);

- Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii
contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant si Proiectant).

Asigurarea santierului in timpul lucrarilor

Executantul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei de
constructie pe perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:

a) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce
intreprind activitati ce au legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si materialelor
folosite pentru realizarea acestor lucrari;

b) Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;

c) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si
placi de dare in folosinta.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Executantul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru
pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

= limitarii emisiilor de zgomot;

. limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

. prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
. protejarii spatiilor verzi.

Constructiile provizorii

Inainte de inceperea lucrarilor, Executantul va prezenta Dirigintelui de santier spre
aprobare, planul pentru amplasarea:

. magaziilor si curtilor de depozitare temporara ale Executantului:
- vehiculelor si flotei de echipamente;



& altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse in prezentul
contract;
= panourilor cu informatii in conformitate cu LNR.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva
furturilor, avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul
executiei lucrarii, Executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier:
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrérile provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe
santier. De asemenea, Executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului, care 1i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul
Contractului. Executantul este responsabi (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere,
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Executantul
are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si
de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi r@spunzator pentru revendicdrile generate de
utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse,
Executantul are obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane si
Executantul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Executantului.

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicé cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza Incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, Tn masura in care este
posibil, astfel incdt sa nuproduca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective,

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul
Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri,
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Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemeneca, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a
asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie,
receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala .

Personalul cheie al Executantului

In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta modalitatea de acces la specialistii
necesari si obligatorii in vederea wverificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si a altor acte normative
incidente.

Executantul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea
prealabila scrisa a Beneficiarului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, Tnlocuitorul trebuie sa
posede cel putin echivalentul calificarilor.

Protectia impotriva incendiilor si siguranta muncii in timpul proiectarii/executiei
lucrarilor/ exploatarii obiectivului de investitie

In timpul proiectarii/ executiei lucrarilor se vor respecta toate actele normative
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, protectie la foc, siguranta muncii, inclusiv:

e LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, Republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 51/1992*) din 5 februarie 1992 privind unele mé&suri
pentru Tmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor — Republicare cu
modificarile si completarile ulterioare;

e ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.

Normativele indicate mai sus se completeaza cu alte acte specifice si sunt obligatorii atat
pentru proiectant, cat si pentru beneficiarul si executantul lucrarilor, fiecare in domeniul sau
de respansabilitate.

Se precizeaza ca la executarea lucrarilor, constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte
cu strictete, pe tot parcursul executiei, toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele
din normativele mentionate mai sus si care vizeaza activitatea concreta pe santierul de
constructii-montaj, in vederea inlaturarii oricarui pericol de accidentare. Pentru evitarea
accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii specifice
locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.

Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatia se vor efectua in deplina
conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea
muncii. In locurile unde prezenta personalului de operare este necesara, se vor lua masurile
adecvate pentru prevenirea producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare
sanatatii umane. Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata
este necesara, Executantul va asigura dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata
corespunzatoare, instalarea de dispozitive de siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme,
balustrade, scari, capace peste trapele de acces, dispozitive anti-cadere, haine de protectie,
dusuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, suprafete antiderapante,
aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive
de inchidere etc.
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MONITORIZAREA SI CONTROLUL PARTENERIATULUI PUBLIC- PRIVAT

Partenerul public este in drept sa ceara drept de control, iar Partenerul privat este obligat sa
accepte controlul din partea Partenerului public a procesului de executare a Proiectului si a
altor obligatii asumate prin prezentul Contract si sa prezinte, la cererea partenerului public,
orice informatie in legatura cu aceasta.
Partenerului public, Tn termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract va institui o
Comisie de monitorizare a parteneriatului public-privat (denumitd in continuare Comisie de
monitorizare), care va functiona pe intreaga duratd a Contractului.
Comisia de monitorizare este alcatuitd din reprezentanti ai partenerului public. Daca se
considera necesar, partenerul public poate angaja, experti financiari / ingineri si specialisti
avand calificarile si experienta corespunzdtoare, pentru a asista si supraveghea implementarea
si realizarea proiectului de parteneriat public-privat. Expertii externi cooptati isi vor exercita
atributiile si drepturile in conformitate cu limitele stabilite de partenerul public.
Comisia de monitorizare activeaza in conformitate cu Regulamentul sau de activitate, aprobat
de catre partenerul public. Comisia de monitorizare va indeplini functiile si exercita atributiile
prescrise/conferite in temeiul prezentului Contract.
Rolul Comisiei de monitorizare este de a supraveghea si monitoriza executarea prezentului
Contract, inclusiv de a documenta investitiile efectuate si confirmate prin documente contabile
si expertizate, dupé caz, de auditorul independent si de a face recomandari Partilor, pe care
acestea le pot accepta sau respinge insa cu argumentarile necesare.
Comisia de monitorizare este obligatd periodic, cel putin o datd la 3 luni, s& controleze
obiectivul parteneriatului, impreuna cu reprezentantii partenerului privat, pentru a determina
nivelul de executare a proiectului.
Partenerul privat se obliga, la cererea partenerului public, sa asigure, din contul sau,
efectuarea si prezentarea partenerului public a raportului anual de audit.
In cazul in care partenerul privat, in virtutea unor motive obiective, nu indeplineste anumite
obligatii contractuale, Comisia de monitorizare, in baza fundamentarii economice, va elabora
recomandari privind oportunitatea modificarii structurii si termenelor de realizare a acestora, in
temeiul carora partenerul public va fi in drept sa decida incheierea cu partenerul privat a unui
acord aditional la prezentul Contract. Aceasta prevedere nu are efect asupra indeplinirii
obligatiilor privind:

a) volumul total al investitiilor asumate;

b) durata prezentului Contract.
Controlul partenerului privat poate fi efectuat si de catre organele de control abilitate ale
Romaniei, in limita competentei lor.
Partenerul public este indreptatit s& monitorizeze lucrarile de constructie a proiectului.
Monitorizarea si verificarea vor fi intreprinse in asa fel incat sa minimizeze amestecul inevitabil
in derularea constructiei proiectului "SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA
UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUTI",
Partenerul privat va suporta toate costurile unor astfel de monitorizari si verificari.
in cadrul finalizarii fiecirei etape de constructie a proiectului, partenerul public va avea dreptul
sa intreprindd un control al proiectului pentru a stabili daca lucrarile  de constructie pentru
proiect au fost incheiate in mod substantial in conformitate cu Oferta tehnica si cu Calendarul
proiectului.
Receptia lucrarilor pentru fiecare etapd a proiectului se va face in conformitate cu prevederile
legale pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.
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Partencrul privat are obligatia s& permitd partenerului public sa monitorizeze direct sau
indirect, si verifice, s& controleze si s& efectueze inspectia lucrarilor proiectului, in fiecare
etapa a acestuia.

Partenerul privat este obligat sa facd raportdri privind realizarea proiectului catre partenerul
public, conform planului de lucrari.

Partenerul privat garanteazd cd atdt executarea proiectului, cat si monitorizarea tehnica au
fost ficute in strictd conformitate cu prezentul Contract si cu prevederile legale incidente.
Garantia partenerului privat se va concretiza prin declaratia acestuia la momentul transferului.
in cazul in care, ulterior acestui moment, partenerul public sau tertii sufera daune sau
prejudicii de orice fel cauzate fie din culpa partenerului privat in executarea obligatiilor sale
contractuale, fie independent de culpa acestuia, situatiile de risc asumate conform matricei de
riscuri pe durata executdrii, partenerul privat va fi tinut sa raspunda pentru aceste prejudicii.

Intocmit, : Vizat, Vizat, Vizat,
Directia de Servicii Directia Economici Compartiment Juridic
Publice )
5.C. CM.C. ‘ Director, Dir.ec., Cons.juridic,
CONSULTING S.R.L. Corfald Adrian Ec. Ciornei Elena Piticaru Cornel
PRESEDINTE DE EjEDlN'L'f\, CONTRASEMNEAZA,
CRAIUT ADRIANA-VALERICA SECRETARUL GENERAL AT ORASULUI,

Jr. TIPA ELENA-DANIELA
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ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA ANEXA
ORASUL GURA HUMORULUI
CONSILIUL LOCAL la H.C.L.. nr. 26 din 25.02.2022

Formularul 12
CONTRACT - CADRU DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

“SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT
PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARI TERENURILOR
DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI”

Articolul 1
PARTILE CONTRACTANTE
ORASUL GURA HUMORULUI, cu sediul in strada Piata Republicii, nr. 14, Cod Postal
725300, judetul Suceava, tel./fax: 0230/235.051, cod fiscal 6631418, reprezentat prin Domnul
Marius loan URSACIUC — Primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte

. (R . cu sediul In....., CUL....., reprezentatd de ................ denumita in continuare
Partener privat pe de altd parte, impreuni numite Parti

AVAND IN VEDERE ( CADRUL LEGAL APLICABIL)

- OUG nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificarile s1 completarile

ulterioare;

- Hotérérea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr.60 din 25.06.2021 privind

aprobarea Studiului de fundamentare pentru initierea unui parteneriat public-privat, in vederea

reabilitarii si administrarii bazei sportive, respectiv terenuri de sport din cadrul Complexului de

agrement ,,Arinis’;

- Hotararea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr.26 din 25.02.2022 privind

aprobarea Caietului de Sarcini si a Contractului-cadru revizuite pentru achizifia publicd de

wselectie partener prival pentru constituirea unui parteneriat public — privar in vederea

reabilitarii si administrarii terenurilor de sport din Complexul de Agrement Arinis, Gura

Humorului”;

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile s1 completarile ulteriaore;

- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrdri si concesiunile de servicii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicd cu modificarile si completarile
ulterioare:

- Legea societatilor nr. 31/1990, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificirile si

completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si

expertizarca tehnica a proiectelor, expertizarea tehnici a executiel lucrdrilor i a constructiilor,

precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificirile s1 completdrile ulterioare:



- Hotarérea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile s completarile ulterioare;

- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legea nr.319/2006 — Legea securitdtii si sanatatii in munca, cu modificarile si

completérile ulterioare;

- Instructiuni proprii interne de securitatea i sandlalea muncii, pentru transportul si

distributia energiei electrice IP1 — 2007 si altele.

- Legea nr. 287/ 2009, privind Codul civil, republicatd, cu modificérile si completérile

ulterioare.

IN CONSECINTA. tinind cont de obligatiile asumate, Partile sunt de acord cu
incheierea prezentului Contract de parteneriat (denumit Tn continuare Contract), In urmatoarele
conditii:

Articolul 2

TERMENI S1I DEFINITII

In prezentul Contract, cu exceptia cazului in care contextual se cere altfel, termenii si
expresiile care urmeaza vor avea urmatoarele sensuri:
2.1 Afiliat, respectiv orice persoand asupra cirela se poate exercita, direct sau indirect, o influentad
dominanta sau care poate exercita o influentd dominantd ori care, ca urmare a asocierii cu o
persoand, se afla sub influenfa dominanta a unei alte persoane. Influenia dominanta se prezuma in
cazul In care o persoand, direct sau indirect, detine majoritatea capitalului social subseris sau
controleazd majoritatea voturilor asociate actiunilor/pariilor sociale emise sau poate numi mai
mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere.
2.2. Autoritate Inseamnd autoritdfile Romanei, subdiviziuni, orice departament, autoritate,
agentie, organ juridic al Romaéniei care are jurisdictie asupra societdtii comerciale a Partenerului
privat, asupra Proiectului sau asupra oricarei parti a acestuia.
2.3 Amplasamentul inseamnd locul de amplasare a obiectivului /obiectivelor din cadrul
Proiectului  “SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA  UNUI
PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUI™.
2.4 Bun imobil reprezintd terenul aferent proiectului “ SELECTIE PARTENER PRIVAT
PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT IN VEDEREA
REABILITARIT ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUIL DE
AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI™.
2.5 Bun mobil reprezinti echipamente, utilaje care apartin Partenerului privat.
2.6 Cartea tehnica a constructiilor reprezinta ansamblul documentelor tehnice referitoare
la proiectarea, executia, receptia, exploatarea i urmarirea comportarii in exploatare a constructiel
si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzdnd toate datele. necesare pentru identificarca si
determinarea stdrii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiel acesteia in timp,
perfectatd conform legislatiei romanesti din domeniu, in vigoare pe durata actiunii prezentului
Contract.
2.7. Contract inseamni prezentul Contract de parteneriat public-privat privind “SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT
IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUJ” impreund cu toate anexele,
acordurile si actele adi{ionale incheiate de parti, care sunt parte integrantad din Contract.
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2.8. Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat reprezintd comisia instituitd in
baza actului administrativ al partenerului public Impreuna cu ORAS GURA HUMORULUI.
conform prevederilor prezentului Contract.

2.9, Data transferului inseamna ziua urmdtoarc dupd ultima zi de valabilitate a Contractului.
2.10. Dreptul de folosinta si posesie gratuitd a terenului/lor inseamna dreptul de a poseda,
folosi si exploata terenul transmis, de catre aunitatea administrativ teritoriala in favoarea Societitii
de proiect, pentru realizarea obiectului parteneriatului public-privat, In conformitate cu
prevederile prezentului Contract si legislatia in vigoare.

2.11. Data receptiei finale reprezintd data darii in exploatare a obiectivelor Contractului
conform etapelor prestabilite in prezentul Contract.

2.12 Data rezilierii reprezintd data la care a fost eliberata Notificarea de reziliere de citre o parte
celeilalte parti, in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

2.13. Despagubiri reprezintd compensareca in bani a daunelor a caror plata incumba Partenerului
privat pentru repararea prejudiciului ca urmare a neexecutdrii (totale sau partiale) ori a executarii
defectuoase a obligafiilor asumate prin prezentul Contract.

2.14. Drepturile si obligatiile partenerului privat si partenerului public sunt drepturile si
obligatiile partilor asa cum acestea rezultd din continutul prezentului Contract

2.15. Drept prioritar la negociere Inseamna posibilitatea partenerului prival de a negocia
primul cu partencrul public, la incheierea Contractului, in vederea prelungirii acestuia, in
conformitate cu prevederile prezentului Contract.

2.16. Dreptul de folosinta si exploatare inseamnd drepturile de a poseda, folosi si exploata
“SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT
PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE
SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI”, obiectiv atribuit
de partenerul public, partenerului privat pentru realizarea obiectivului.

2.17. Durata sau perioada Contractului inseamnd intreaga perioadd de 15 ani, in care este
in vigoare Contractul, conform prevederilor din articolul 9 din prezentul Contract.

2.18. Etapele de realizare a Proiectului sunt perioadele determinate de timp si termenele de
realizare a Proiectului.

2.19. LEU reprezintd moneda Romaniei.

2.20. Facilitati inseamna orice fel de facilitafi care urmeaza a fi acordate Partenerului privat, n
conformitate cu prevederile Contractului.

2.21. Finantatorii Contractului de parteneriat public - privat - persoanele fizice sau juridice
care pun la dispozitia socictatii de proiect mijloacele financiare necesare ndeplinirii obligatiilor
asumate de partenerul privat, in temeiul Contractului parteneriat public - privat.

2.22. Finantarea Contractului de parteneriat public-privat - presupune finantarea
investitillor realizate in cadrul Contractului si finantarea utilizarii bunului/bunurilor sau operarii
serviciului public ce formeaza obiectul Contractului.

2.23. Investitor privat - orice persoana juridicd sau asociere de persoane juridice, roméana sau
straind, care aparfine categoriilor prevazute la art.8 din OUG nr. 39 / 2018, care si-a manifestat
interesul de a participa in cadrul procedurii de atribuire a Contractului de parteneriat public-privat.
2.24. Investitii realizate in cadrul proiectului - investitii care au drept obiect realizarea sau,
dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri in cadrul Contractului de
parteneriat public-privat.

2.25. Inchidere financiard - o etapa definita in Contractul de parteneriat public-privat §i in
Contractul sau contractele de finantare incheiate cu finantatorii Contractului parteneriat public -
privat care reprezintd data la care au fost indeplinite toate condifiile suspensive pentru intrarea in
vigoare a obligatiei {inantatorilor de a pune la dispozitie fondurile necesare finantarii Contractului
de parteneriat public-privat .
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2.26. Matricea riscurilor Inseamna specificatiile detaliate ale Tmpartirii riscurilor intre partencrul
public s1 partenerul privat, asa cum sunt previzute in Studiul de fundamentare. sau in orice alt
document anexa la prezentul Contract.

2.27. Notificarea de reziliere reprezintd o comunicare in scris. de catre o Parte celeilalte Parti cu
privire la incetarea Contractului si orice alte solicitari in cadrul Contractului, in conformitate cu
prevederile in vigoare ale prezentului Contract si ale legislatiei in vigoare.

2.28. Perioada de valabilitate a Contractului reprezinta perioada care incepe din data semniirii
prezentului Contract §i se termind cu expirarea duratei Contractului.

2.29. Perioada de rezolutie reprezintd perioada specificatd in prezentul Contract pentru
rezolvarea oricarei Inciledri sau neindepliniri a oricdrei prevederi a prezentului Contract de citre
Partea responsabild pentru o astfel de Incélcare sau neindeplinire a obligatiei sale.

2.30. Permisiunile aplicabile reprezintd toate confirmarile, permisiunile. autorizatiile, acordurile
si aprobarile In temeiul sau in conformitate cu legislatia in vigoare, necesare si fie obtinute si
menfinute de catre partenerul privat in vederea implementérii proiectului, construirii i exploatiirii
obiectivului, in conformitate cu prezentul Contract.

2.31. Bune practici de producere a lucrarilor reprezintd toate acele practici, metode, tehnici.
standarde, diligenta si prudenia, care sunt in mod general si rezonabil asteptate si acceptate la
nivel international de la un operator rezonabil calificat si cu experienta, angajat in acelasi tip de
activitate dupa cum se prevede in prezentul Contract, si ar insemna practici bune de inginerie in
proiectare, constructil si managementul de proiect, care trebuie sa rezulte in indeplinirea
obligatiilor partenerului privat, in conformitate cu prezentul Contract. legislatia incidenti in
vigoare, autorizatiile aplicabile, fiabilitatea, siguranfa. protectia mediului, economia si eficienta.
2.32. Reziliere inseamnd incetarea prezentului Contract in baza Notificarii de reziliere, la
cererea uneia dintre Par{i, ca urmare a [aptului cd cealaltd Parte nu si-a executat, si-a executat
necorespunzator, sau nu are capacitatea de a executla obligatiile contractuale, in conformitate cu
prevederile prezentului Contract.

2.33. Obicctul Contractului/Parteneriatului fnscamna obiectul Contractului, asa cum este
definit in articolul 6, inclusiv bunurile transmise de partenerul public cétre partenerului privat si
bunurile nou constituite in rezultatul implementarii proiectului.

2.34. Obiectivele Parteneriatului public-privat inseamna sarcini generale si specifice care
urmeaza a fi realizate in cadrul Proiectului “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII
ST ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT
ARINIS, GURA HUMORULUI™.

2.35. Oferta tehnica inseamna documentatia tchnico - economica privind conditiile de
realizare a prolectului * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUT”.

2.36. Modificarea specifica a Legii inseamna orice modificare a legii care se refera special la
prestarea de servicil identice sau similare cu serviciile prestate in cadrul Contractului de
parteneriat public - privat.

2.37. Partener privat inscamna, conform prevederilor OUG nr. 39/2018, investitorul privat
desemnat castigator al procedurii de atribuire care incheie prezentul Contract de parteneriat
public-privat.

2.38. Proiectul inseamna proiectul de parteneriat public-privat privind *“ SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT



IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI™.

2.39. Proiectul tehnic de executie a lucririlor inseamnd complexul de piese scrise si
desenate si care reglementeaza proiectarea si executarca lucrarilor de constructic pentru proiectul
“ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT
PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARIT ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE
SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI”.

2.40. Refinantarea inseamnd schimbarea sau inlocuirea termenilor existenti conform cérora
au fost suportate obligatiile de indatorare. Debitorii pot refinanta obligatiile de indatorare existente
din mai multe motive si in mai multe moduri, stabilite prin prezentul contract sau acte aditionale
la acesta

2.41. Studiu de fundamentare inseamna documentul aprobat prin HCL nr.60/ 2021, anexa la
prezentul contract.

2.42. Societate de proiect — societatea care se infiinteazad si functioneazi In conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unicul
obiect de activitate implementarea Contractului de parteneriat public-privat.

2.43. EXPLOATARE/OPERARE scmnifica utilizarea terenului de sport/obiectivului de
investilii, cu toate drepturile st obligatiile ce decurg din aceasta.

Articolul 3

PRECIZARI PREALABILE

3.1. Semnatarul prezentului contract de parteneriat public-privat este UAT ORAS GURA
HUMORULUI, in baza art. 17, al. (4) din OUG nr. 39/2018, . iar comisia instituitd in baza
actului administrativ al partenerului public va monitoriza derularea proiectului.

3.2. In conformitate cu prevederile (HCL nr. 60 din 25.06.2021) UAT Gura Humorului va dispune
toate misurile necesare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru declangarea si
parcurgerea procedurii de atribuire a Contractului de parteneriat public-privat.

Articolul 4

INTERPRETARFEA

In prezentul Contract, cu exceplia cazului in care contextul impune altfel sau a unei prevederi
contrarc:

4.1. Cuvintele care indica singularul includ si pluralul, iar cuvintele care indicd pluralul includ g1
singularul.

4.2. Referirile la un gen includ toate genurile.

4.3. Orice referire la ,prezentul Contract”, o lege sau la orice alt act inseamnd o referire la
aceasta asa cum a fost sau poate fi periodic amendat, modificat sau completat si este in vigoare.
4.4. Orice referinta la ,,zi” reprezintd o referintd la o zi calendaristicd, daca Contractul nu
prevede altfel.

4.5.  Trimiterile la actele normative includ si modificarile si completarile ulterioare ale acestora,
precum $i orice alte acte normative subsecvente.
4.6. Termenii ..legislatia In vigoare” se referd la legi, acte normative, norme. regulamente,

standarde, instructiuni sau acte care au putere juridica pe intreg teritoriul Roméaniei.

4.7.  Orice referin{d la luna reprezinta o referinta la o luni calendaristica.

4.8.  Orice referinta la an reprezintd o referinta la un an calendaristic.

4.9. Orice acord, act, consim{idmént, aprobare, autorizare, notificare, comunicare, informare sau
raport cerut in cadrul sau in temeiul prezentului Contract de la sau de catre orice Parte sunt
valabile numai daca sunt intocmite 1n scris si semnate.

4.10. Tn cazul in care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nula
invalidd sau neexecutabila conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitaiea de executare a
celorlalte prevederi din prezentul Contract vor riméne neafectate, iar Partile vor depune eforturile
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necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificéri care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau
economic care s-a avut in vedere la data incheierii Contractului.

4.11. Referirile la persoane vor include persoane individuale, societdfi (indiferent unde sunt
inmatriculate), asociatii si parteneriate neinmatriculate.

4.12. Titlurile sunt incluse numai din motive de simplificare si nu vor afecta interpretarea
Contractului.

4.13.  Orice referire la un document se face la acea forma a documentului care este acceptata de
parti.

Articolul 5

DOCUMENTATIA CONTRACTULUI SI ORDINEA DE PRIORITATE

S.1. Prezentul Contract este alcatuit din corpul Contractului si Anexe la Contract, care constituic
parte integrantd a prezentului Contract, precum si orice alte documente considerate relevante
pentru Contract de catre Parti vor deveni ulterior parti ale Contractului daca sunt incheiate si actele
/ acordurile aditionale la prezentul Contract precum si orice alte documente considerate relevante
pentru contract de catre parti.

5.2. In cazul unei neconformitati intre corpul Contractului si Anexa, Partile vor incerca si rezolve

aceasta neconformitate, considerand Contractul ca pe un intreg. Totusi, in caz de ambiguitati
sau necorespunderi in cadrul acestui Contract, se aplicd urmatoarele:
a) intre articole din corpul Contractului si Anexd, articolele din corpul
Contractului vor prevala;
b) intre orice valoare scrisa cu cifre §i cu cuvinte, aceasta din urma va prevala.

Articolul 6

SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI

6.1. Contractul de parteneriat public-privat are drept unic scop si obiect proiectarea, executia,
operarea si intrefinerea de cétre societatca de proiect a obiectivului de investitii “ SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT
IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS., GURA HUMORULUI”, in termenii s1 conditiile
cuprinse in prezentul Contract.

6.2. Modalitatea de realizarc a obiectului Contractului de Parteneriat public-privat este cea de
proiectare-executie-operare-intretinere a obiectivului de investiii mentionat la pet. 6.1, prin care
construcfia, Intrefinerea §i exploatarea obiectivului sunt atributii ale socieldfii de proiect
/partenerului privat pentru perioada indicatd la articolul 9, iar la expirarea sau rezilierea
Contractului, obiectivul parteneriatului public-privat cu toate bunurile si echipamentele create in
cadrul proiectului, se transferda cu titlu gratuit Partenerului public in buna stare, functionale si
libere de orice sarcind, viciu si obligatie.

6.3. Realizarea activitifii de proiectare, execufie, operare si intretinere a obiectivului de
mvestitii de catre partenerul privat insemna:

a) amenajarea si executarea lucririlor de securizare a terenului aferent “ SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT
IN VEDEREA REABILITARIL SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI™:

b) proiectarea $i constructia proiectului “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARIL
SI. ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT
ARINIS, GURA HUMORULUI”, in stricta conformitate cu standardele si legislatia nationala si
curopeand in vigoare in domeniul constructiilor, mediului si ecologici, cu acordul partenerului
public:
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c) dotarea cu echipament up-to-date, compatibil cu tehnologiile moderne, pentru
procesul de realizare, operare si intretinere.
0.4. Realizarea activitatii de operare/exploatare a obiectivului parteneriatului public - privat de
citre Societatea de proiect are drept scop recuperarea investitiilor, acoperirea costurilor de
intretinere §i obtinerea unui profit rezonabil.
6.5. Partenerul public, este administratorul terenului si a fost abilitat si poatd dispune de dreptul
de a ceda folosinta i posesia gratuitd a terenului pe care va i amplasatd investitia aferenta
proiectului  * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUT™.

Articolul 7

CONDITIILE DE INFIINTARE SI FUNCTIONARE A SOCIETATII DE PROIECT

7.1.  Partenerul privat are obligatia ca. in termen de 30 zile de la incheicrea prezentului
Contract, sd infiinfeze o Societate Comerciala, care si aibd ca obiect exclusiv realizarea,
infrefinerca i operarea proiectului  “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII
SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT
ARINIS, GURA HUMORULUTI” si a activitatilor conexe realizarii acestula, detaliat, precum si
operarea si Intretinerea “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII ST ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUT", prin actul constitutiv al Societatii care va fi anexi la Contract.

7.2 Socictatea va fi infiintatd ca o Societate comerciali rezidenti in Romania, constituita de
partencrul privat, in temeiul legilor in vigoare din Romdnia, cu sediul in Bucuresti.

7.3.  Partenerul privat accepta si garanteaza ca va mentine o buni comunicare la nivel executiv
cu partenerul public, Intr-o forma organizata care se va stabili cu acordul seris al partilor.

7.4.  Cu exceptia cazurilor expres previzute de Ordonanta de urgentd nr. 39/2018, partenerul
privat sau societatea de proiect nu va putea cesiona sau greva cu sarcini drepturile gi obligatiile
proprii ndscute din Contractul de parteneriat public- privat,

7.5.  Partenerul privat nu va putea instriina sau greva cu sarcini actiunile sau pirtile sociale
definute in societatea de proiect, decét cu acordul expres si prealabil al partenerului public gi al
[mantatorilor proiectului, cu exceptia cazurilor expres previzute.

7.6.  La constituirea societatii toate drepturile céstigate §i toate obligatiile asumate de
partenerul privat potrivit prezentului Contract sunt transferate asupra societdfii  nou infiintate cu
care acestia vor raspunde in solidar, daci  va fi cazul, iar actul constitutiv al socletatii va face
referire expresa la Contract.

7.7. Aportul In numerar la capitalul societatii de proiect a partenerulu public consta in suma
minima prevazuta de cerinele legislatici in vigoare.

Articolul 8
ASOCIEREA UNOR ENTITATI PUBLICE
In cazul asocierii unor entitd{i publice In vederea atribuirii si incheierii unui Contract de
parteneriat public - privat, acestea trebuie si stabileasca, in acordul de asociere:

a) modul de repartizare intre asociati si conditiile de exercitare a drepturilor si
obligatiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executarii Contractului de
parteneriat public - privat, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice;



b) modul de utilizare a bunului/bunurilor si de operare a serviciului public ce
formeaza obiectul parteneriatului public- privat;

c¢) modul de repartizare intre asociafi, la terminarea Contractului. si condifiile
ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului/bunurilor ce formeaza obiectul parteneriatului
public-privat, cu respectarea dispozititlor legale in materia proprietatii publice.

Articolul 9
TERMENELE DE REALIZARE A LUCRARILOR SI DURATA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul Contract intra in vigoare si produce efecte de la data semnarii lui de catre ultima
parte.
9.2. Prezentul Contract este structurat pentru o perioada totala de 15 ani, In urmatoarele etape,
dupa cum urmeaza:

a) infiintarea societatii de proiect in maxim 1 luna (30 de zile) de la data semnarii
prezentului Coniract

b) perioada de proiectare si execujic a obiectivului “SELECTIE PARTENER PRIVAT
PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA
REABILITARIT ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUIL DE
AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” prima etapa (bransamente utilitati, terenuri),
durata de maximum 12 luni de la data semnérii prezentului Contract;

¢) perioada finalizare lucrari (etapa a doua: vestiare, nocturna si tribune) durata de
maximum 24 luni de la data finalizarii primei etape de lucrari;

d)perioada de intretinere si operare a obiectivului “SELECTIE PARTENER PRIVAT
PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA
REABILITARIT ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE
AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUTI” cu durata de 14 ani de la data finalizarii primei

etapa a lucrarilor.

9.3. In situatia devansarii lucrarilor perioadei de 12 de luni aferente lucrarilor de proiectare si
exccutie, partenerul prival va primi din partea partenerului public o priméa de succes echivalenta
cu adaugarea la durata de 14 ani (9.2 b) a perioadei cu care a fost devansata prima etapa de
executie.

9.4. Tn situatia intarzierii finalizarii perioadei de proicctare si executic — prima ctapa, se va reduce
durata de 14 ani. cu perioada cu care s-a depasit durata de 12 luni.

9.5. Orice modificare a Contractului de parteneriat public-privat in timpul derulérii acestuia se
realizeazd cu aprobarea Consiliului Local;

9.6. La terminarea prezentului Contract obiectivele de investitii create in cadrul proiectului
SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC
— PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII ST ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT
DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI™ trec. cu titlu gratuit in
domeniul public al UAT, in buni stare, exploatabilitate si libere de orice vicii, sarcini si obligatii.

ck

Articolul 10
CONDITII PRECEDENTE. DATA INCEPERII PROIECTULUI
10.1. Prevederile prezentului Contract referitoare la proiectarea, finantarea. constructia, operarca
si transferul proiectului “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARIT ST ADMINISTRARII
TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA
HUMORULUI™ vor deveni obligatorii din punct de vedere legal cu incepere de la data la care
partile au indeplinit conditiile precedente.
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10.2. Fiecare parte va notifica de indata, celeilalte parti Tn momentul in care se considera ca
precedentele condifii au fost satisfacute.
10.3. Data inceperii realizarii proiectului va fi urmitoarea zi dupa ce partenerul public va obtine
toate documeniele, aprobdrile. avizele si/sau acordurile necesare inceperii realizirii proiectului. in
conformitate cu legile roménesti in vigoare, ulterior depunerii de catre Societatea de proiect a
documentatiel necesare prevazute de actele normative in vigoare aferente fieciarui document in
parte.
© Conditiile care cad in sarcina partenerului privat
Prevederile prezentului Contract referitoare la realizarea proiectului vor intra in vigoare si vor
deveni obligatorii din punct de vedere legal numai in momentul satisfacerii urmatoarelor conditii
precedente de catre partenerul privat: '
a) Partenerul privat va pune la dispozitia partenerului public documente justificative
legale care sa dovedeasca infiintarea Societéatii;
b) Partenerul privat va pune la dispoziia partenerului public documente justificative
legale prin care sd dovedeasca faptul ca au suficiente angajamente financiare pentru a-
s1 indeplini obligatiile care le revin din cadrul prezentului Contract;
¢) Partenerul privat se obligd sa elaboreze, verifice si expertizeze in termenul inclus in
perioada de proicctare §i execuiie, de la data primirii certificatului de urbanism.
proiectul tehnic de executie a lucrérilor.
° Conditii care cad in sarcina partenerului public
Prevederile prezentului Contract referitoare la realizarea proiectului “ SELECTIE PARTENER
PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN
VEDEREA REABILITARIT SI  ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” vor intra in vigoare si vor
deveni obligatorii din punct de vedere legal numai in momentul satisfacerii urmétoarelor conditii
de ciitre partenerul public:
a. Partenerul public are obligatia si furnizeze documente justificative legale
Partenerului privat, din care sa rezulte cd a obtinut toate aprobirile necesare
pentru a transmite dreptul de administrare a terenului/lor catre Societate;
b. Partenerul public isi asuma obligatia sd transmitd, prin decizie, cu Intocmirea
actului de primire - predare, partenerului privat, in folosinti si posesie gratuiti, terenul
aferent * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI
PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI
ADMINISTRARII  TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE
AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUT”, in termen de 30 de zile de la
infiintarea societatii de proiect.

® Nesatisfacerea conditiilor precedente

a. Partenerul privat va incepe formalitdtile privind infiintarea Societifii  in cel mai
scurt timp de la data semnérii Contractului. Societatea va face toate cererile privind aprobirile,
acordurile si avizele necesare realizérii proiectului “SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII
ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT
ARINIS, GURA HUMORULUI”, intr-o perioada acceptabila. Daca aceste conditii nu sunt
satisfacute de Societate Tn termenul stabilit, partenerul public, la latitudinea lui, va putea prelungi
data pana la care Societatea trebuie sd satisfaca conditiile precedente respective sau sa ceard
rezilierea Contractului.




b. Daca una dintre conditiile precedente la care se face referire in art. 10 nu este
satisfacutd de partenerul public in termen de 15 zile de la data incheierii procedurilor de
infiintare a Societdfii de proiect, parfile vor putea conveni prelungirea perioadei pentru
indeplinirea acestor formalitéti.

Articolul 11

CONDITII TEHNICE, OBIECTIVE DE PERFORMANTA

11.1. Conditiile  tehnice in care se realizeaza obiectul prezentului Contract sunt prevazute in
Studiul de fundamentare.

Articolul 12

Procedura de aprobare de catre partenerul public a contractelor ncheiate de partenerul privat
si/sau societatea de proiect se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 13

DREPTURI DE PROPRIETATE

13.1. Transmiterea in folosinta si posesie gratuita citre societatea de proiect a bunurilor indicate in
articolul 14.1 nu atrage dupé sine transmiterea dreptulul de proprietate.

13.2. Societatea de proiect are obligatia ca, in termen de 30 zile din momentul semnarii actului de
primire - predare de citre ambele parti, si inregistreze modificarile in Registrul bunurilor imobile,
prin grevarea dreptului de gestiune asupra bunurilor imobile transmise de cétre partenerul public.
13.3. Partenerul privat este obligat sd achite, pe perioada prezentului Contract, taxele, impozitele
si toate platile obligatorii de stat si locale, aferente terenului destinat transmis de catre partenerul
public si bunurilor imobile noi constituite in perioada realizarii proiectului, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

13.4. Partenerul privat nu este in drept s instraineze, si scoatd din evidenta, sd
transmitd In gaj, si constituie garantii pentru ter{i, sd dea In locatiune/arenda terenul * SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT
IN VEDEREA REABILITARIT SI ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” primite in folosin{d si posesie
si bunurile nou constituite pentru realizarea obiectulul prezentului Contract.

13.5. Venitul din profit (inclusiv si profitul net dupa achitarea impozitelor §i a altor plag
obligatorii), adus prin folosirea bunurilor imobile primite in folosinid si posesie si a celor create
pentru realizarea obiectului prezentului Contract. apar(in partenerului privat.

13.6. Drepturile de administrare asupra terenului sunt transmise partenerului public pind la
incetarea prezentului Contract.

13.7. Obiectivele de investitic vor {1 in folosinta si exploatarea exclusivda a partenerului privat
pana la data incetdrii Contractului, cind se vor transfera cu titlu gratuit si libere de orice sarcini
catre partenerul public.

13.8. In cazul unei neperformante din partea partenerului privat, acesta va pierde drepturile sale
asupra obiectivelor de investitii care vor fi transferate automat,libere de orice sarcini i cu titlu
gratuit partenerulul public.

Articolul 14

REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR

14.1. Regimul juridic al bunurilor va fi stabilit conform prevederilor legislatiei privind bunurile
proprietate publica.

14.2. Dreptul de folosintd si posesie gratuita asupra terenului alocat proiectului se cedeaza
temporar, strict pentru perioada deruldrii Contractului si in vederea construirii si exploatérii
terenului, Tn termenii si conditiile prevazute in legislatia in vigoare.

10



Articolul 15

DREPTURILE PARTENERULUI PUBLIC

15.1. Partenerul public are dreptul de a inspecta amplasamentul, modul de realizare a proiectului,
verificand respectarea obligatiilor contractuale asumate de partenerul privat in modul prevazut la
art. 25 din prezentul Contract.

15.2. In cazul in care partenerul privat nu isi respecta obligajia privind elaborarea, verificarca 51
expertizarea proiectului tehnic de executic a lucrarilor, in conformitate cu respectarea conditiilor
prezentului Contract, partenerul public este in drept si  refuze coordonarea acestuia, stabilind un
alt termen rezonabil pentru revizuirea lui de catre partenerul privat. In cazul nerespectarii acestui
termen, partenerul public va fi indreptatit sa uzeze dispozitiile prezentului Contract privind
raspunderea contractuali.

15.3. Partenerul public are dreptul de a verifica indeplinirea de citre partenerul privat a
obligatiilor ce rezultd din contract, din anexele sale si din Studiul de fundamentare incluse in
prezentul Contract.

15.4. Partencrul public are dreptul sa participe si sa verifice din punct de vedere tehnic receptia
lucrarilor, fara a inlatura in acest fel raspunderea partenerului privat.

15.5. Partenerul public exercita toate drepturile prevazute sau care rezulti din prezentul Contract.

Articolul 16

OBLIGATIILE PARTENERULUI PUBLIC

16.1. Partenerul public este obligat sa se conformeze tuturor legilor si reglementarilor normative

in legatura cu indeplinirea obligatiilor ce 1i revin in baza prezentului Contract.

16.2. Partenerul public este obligat s transmita partenerului privat in folosinta si posesie gratuita,

bunurile imobile alocate proiectului.

16.3. Partenerul public va acorda Societatii de proiect, potrivit competentelor jurisdictiei sale,

aprobarile necesare pentru proicctarea, constructia si operarea proiectului, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

16.4. Partenerul public va sprijini partenerul privat in vederea ob{inerii oriciror alte aprobari si

acordurl in conformitate cu prezentul Contract.

16.5. Partenerul public are obligatia sa asiste partenerul privat, in limitele competentelor sale, in

raporturile cu orice autoritate in legatura cu realizarea proiectului.

16.6. Partenerul public, in termen de 30 zile de la intoemirea proiectului tehnic de execufie a

lucrdrilor, sub conditia respectiirii prevederilor legale, elibereazi orice document sau aprobare

necesar pentru depunerea de catre partenerul privat a cererii pentru obtinerea autorizatiel de

construire, a carei prelungire se face cu conditia respectarii de catre Parti a obligatiilor stabilite in

prezentul Contract.

16.7. Partenerul public este obligat sa indeplineasci si sa respecte toate obligatiile sale previzute

in prezentul Contract.

16.8. Partenerul public nu va interveni in activitatea Partenerului privat in legdturd cu realizarea

proiectului, in afard de cazul in care un astfel de amestec este necesar pentru a proteja mediul

Inconjurdtor, sanatatea si siguranta publici, sau cand legea sau Contractul impune acest amestec.

16.9. Partenerul public va face toate eforturile rezonabile pentru a minimiza orice amestec al unor

terte pari in proiect, inclusiv amestecul altor autorititi pe perioada Contractului.

Articolul 17

DREPTURILE PARTENERULUI PRIVAT

17.1.  Partenerul privat beneficiaza, in cadrul societdtii de proiect, cu titlu de folosinta si posesic

gratuitd, conform conditiilor si termenelor stipulate in prezentul Contract, de bunul imobil - in

spefd terenul aferent modernizarii - (ransmis pentru realizarea proiectului “SELECTIE

PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT
11



IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” de citre partenerul public,
pe perioada derularii Contractului si in conformitate cu prevederile acestuia.

17.2, Partencrul privat are drept prioritar de negociere la prelungirea Contractului. sub conditia
finalizarni prezentului Contract independent de culpa partenerului privat.

Articolul 18

OBLIGATIILE PARTENERULUI PRIVAT

18.1. Partenerul privat este obligat s se conformeze tuturor legilor si reglementirilor normative
in legatura cu indeplinirea obligatiilor care i revin In baza prezentului Contract.

18.2. Partenerul privat este obligat sd achite, pe toata durata prezentului Contract, taxele,
impozitele si toate platile obligatorii de stat si locale.

18.3. Parlenerul privat este obligat sd implementeze proiectul pe propria cheltuiala si pe propriul
risc, in conformitate cu prevederile prezentului Contract. De asemenea, va investi, dezvolta,
proiccta, construi, exploata din punct de vedere tehnic si administra, finantdnd continuu, din cont
propriu, intrefinerea §i operarea obiectivului de investifii al proiectului, pe perioada derularii
prezentulul Contract, in conformitate cu dispozitiile Contractului, practicile bune de producere a
lucrarilor si legislatia in vigoare.

18.4. Partencrul privat este obligat sd suporte toate cheltuielile efectuate pentru obtinerca
permisiunilor, autorizatiilor, licentelor, acordurilor si avizelor necesare.

18.5. Partenerul privat sc obliga sa Tntocmeascd si sa depuna toate cererile privind obtinerea
aprobarilor, acordurilor §i avizelor necesare pentru realizarea proiectului, si comande, din cont
propriu si pe cheltuiala sa, documentajia de proiect si deviz.

18.6. Partenerul privat este obligat sa claboreze, verifice i expertizeze, conform legislatiei in
vigoare, proiectul tehnic de executie a lucrarilor, in conformitate si cu respectarea conditiilor
prezentului Contract si a parametrilor din Oferta tehnica.

18.7. DPartenerul privat este obligat sa intocmeascd toate documentatiile tehnice privind
depozitarea, sortarea, selectarea si valorificarea deseurilor rezullate In urma construirii, intretinerii
si operarii §i sa solicite partenerului publicsd obtina acordurile si avizele necesare, inclusiv cele
referitoare la impactul asupra mediului inconjurétor si sanatatii populatiei.

18.8. Partenerul privat este obligat sa Inceapa §i sd execute lucrarile de constructic pe seama si
raspunderea sa, numai dupad obtinerea in conditiile legii a autorizatiei de construire si a tuturor
celorlalte avize si aprobdri necesare conform legislatiei romanesti in vigoare dupa ce el a depus
toate documentele necesare ob{inerii acestora.

18.9. Partenerul privat este obligat sd execute lucrarile in conformitate cu proiectul tehnic de
execufie a lucrarilor.

18.10. Orice modificare adusa proiectului tehnic de executie a lucrarilor, Tnainte sau in timpul
constructiel, trebuie notificata cu cel pufin 5 zile in prealabil partenerului public si agreatd in scris
de catre Partenerul public in 5 zile de la data notificarii.

18.11. Partenerul privat este obligat sa respecte conditille Contractului si Studiului de
fundamentare in realizarea proiectului.

18.12. Partenerul privat este de acord si recunoaste ca este singurul responsabil pentru constructia
obiectivului proiectului.

18.13. Partenerul privat este de acord si recunoaste ca este singurul responsabil pentru calitatea
constructiel terenului de sport, inclusiv a tuturor structurilor care fac parte din aceasta. si a tuturor
echipamentelor, aparaturii ce vor deservi terenul de spor, in conformitate cu specificaiile si
standardele Tn vigoare si cu aprobarea Partenerului Public;

18.14. Partenerul privat, pe parcursul efectuarii lucrarilor. va consulta specialisti autorizati din
domeniul mediului, pentru a asigura obtinerea calitatii din punct de vedere ecologic.

—
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18.15. Partenerul privat, in coordonare cu partenerul public, se obligd sid angajeze un diriginte de
specialitate sau un operator cconomic de consultan{d specializat, pe tot parcursul lucrarilor ,
pentru verificarea, evidenta si controlul calitéfii lucrarilor.

18.16. Partenerul privat are obligatia sa construiascd obiectivul in conformitate cu practicile
tehnice si de operare prudente, intr-un mod corespunzator si profesional, folosind materiale i
echipamente noi, de cea mai buna calitate si foarte bine Intretinute, n conformitate cu prevederile
Iegii privind calitatea in constructii nr. 10/1995 republicati, Legii nr. 50/1991.

18.17. Partenerul privat se obligd sd execute lucrarile de construciie in termenele prevdzute in
prezentul Contract.

18.18. In cazul in care partenerul privat anticipeazd ¢i nu va reusi sa indeplineased, in termenele
stabilite, etapele de realizare a proiectului, acesta sec obligd sd aducd acest fapt la cunogtinia
partenerului public, in decurs de maximum15 (cinsprezece) zile pand la data expirarii termenului
in cauza, printr-o notificare in scris, in care se vor descrie urmitoarele aspecte:

- etapa proiectului nerealizatd sau care se prevede c¢d nu va fi realizaté:

- cauzele intarzierii sau ale intarzierii prevazute, inclusiv o descriere a oricarei pretinse for(e
majore;

- intirzierea estimati (in zile) in realizarea etapei proiectului si orice alt impact advers previzibil
asupra lucrdrilor de constructie.

18.19. Prelungirea termenelor contractuale pentru finalizarea lucrarilor se va stabili prin act
aditional, care se va semna de citre Parti in maximum 7 zile de la data notificarii partenerului
public.

18.20. Partenerul privat este obligat sa depuna toate diligenfele pentru a asigura receptia
lucrarilor amplasamentului in cele mai bune conditii tehnice, conform graficului de executare a
lucrdrilor, anexat la proiectul de executic a lucrdrilor.

18.21. Partenerul privat are obligafia sa permita accesul partenerului public si monitorizeze, sa
verifice, sd controleze si sa efectueze inspectia lucrdrilor proiectului in fiecare dintre ctapele
acestuia, in conformitate cu articolul 25 din prezentul Contract.

18.22. Partenerul privat are obligatia si permita accesul si reprezentaniilor oricérei institutii care
au competenta juridicd asupra obiectului parteneriatului, inclusiv si celor cu privire la sigurania,
securitate sau protectia mediului, pentru a examina proiectul si a investiga orice aspect legat de
autoritatea lor. Partenerul privat trebuie sd acorde acestor persoane un ajutor rezonabil necesar
pentru indeplinirea sarcinilor si functiilor lor respective.

18.23. Partenerul privat asigurd accesul liber al specialistilor partenerului public la locul
constructiei;

18.24. Partenerul privat este obligat sa faca raportari trimestriale si dacd este cazul, la cererea
expresa a partenerului public la data indicaté de acesta, privind realizarea proiectului.

18.25. Partenerul privat asigurd supravegherea tehnica permanentd a calitafii lucrarilor de
constructie.

18.26. Partenerul privat, dupi finisarea lucrarilor fiecarel etape de construciie a obiectivului,
inlatura neajunsurile materiale si juridice legate de obiectivul valorificat.

18.27. Partenerul privat asigurd recepiia obiectivului pe etape, conform termenilor prevézuti in
prezentul Contract.

18.28. Partenerul privat se obligd sa intocmeasca Cartea tehnicd a constructici reiesind din
prevederile legislatiei in vigoare si sd furnizeze partenerului public o copie a Cérlii tehnice a
constructiei, partial, pe masura executdrii lucrarilor si integral, imediat dupa data de finalizare a
lucririlor.

18.29. Partenerul privat se obliga sa respecte normele si practicile de sanatate si sigurantd cerute
de legislatia in vigoare (sanitare, ecologice si antiincendiare) §i sa utilizeze utilaje, echipamente
si instalatii care corespund standardelor in vigoare.
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18.30. Partenerul privat se obligd si ia masuri cu privire la identilicarea In timp util a eventualelor
surse sau condifii de poluare sau care sunt de naturd sa aducd atingere mediulul inconjurator s1 sa
notifice partenerul public, propunand solutii adecvate de remediere.

18.31. Partenerul privat va proteja amplasamentul, inclusiv solul, subsolul, apele de suprafata si
acrul, precum $i mediul inconjurdtor, de contaminarea mediului pe toald perioada constructiei.
operarii si Intretinerii proiectului.

18.32. In cazul in care, pe parcursul deruldrii prezentului Contract, se vor produce evenimente si
fapte ce vor avea consccinte negative asupra mediului inconjurdtor, partenerul privat va remedia
din cont propriu aceste consecinie.

18.33. Partenerul privat se obliga sa dezvolte, sd implementeze g1 sa administreze un program de
supraveghere a siguraniei amplasamentului, precum si pentru personalul angajat, sa ia toate
masurile de precautic rezonabile pentru prevenirea accidentelor pe sau In apropicrea
amplasamentului, pentru a oferi un mediu sigur; Partenerul privat raspunde pentru orice prejudiciu
cauzat unei persoane sartenerul privat raspunde pentru orice prejudiciu cauzat unel persoane eze
un program de supraveghere a siguranter amplasamentului.

18.34. Partenerul privat nu este in drept de a subcontracta altor subiecti de drept pentru efectuarea
de lucrari sau servicii, decdt cu acordul in scris al partenerului public.

18.35. Partenerul privat are obligatia sa nu depoziteze si sa nu prelucreze deseuri de orice fel si, in
special.deseuri toxice, chimice si nocive.

18.36. In cazul aparitici situatiei de incapacitate de plata, partencrul privat trebuic sa informeze
imediat despre aceasta partenerul public, specificdnd natura situatiei de incapacitate si masurile pe
care le Intreprinde Partenerul privat pentru a remedia situatia.

18.37. Pe toati perioada deruldrii Contractului, partenerul privat nu este in drept de a-si modifica
adresa/sediul juridic, micsora capitalul social, fard acordul partenerului public, sub sanctfiunca
rezilierii prezentului Contract.

18.38. Partenerul privat nu este in drept de a cesiona sub nicio forma drepturile si obligatiile ce
reies din prezentul Contract.

18.39. Partenerul privat executd alte obligalii stabilite in prezentul Contract si de legislatia in
vigoare.

18.40. Partenerul privat este de acord §i recunoaste cd este singurul responsabil pentru calitatea
proiectaril.

18.41. Partenerul privat se obligd sa respecte oferta tehnicd agreatd de parti.Orice modificare
adusi proiectulul fnainte sau in timpul constructiei trebuie prezentata., in prealabil, partenerulul
public si agreata in scris de catre acesta.

18.42. Partenerul privat este de acord si recunoaste ca este singurul responsabil pentru constructia
obiectivului de investitii al Proiectului.

18.43. Partenerul privat este obligat sia depund toate diligenfele pentru a asigura receptia
lucririlor in cele mai bune conditii tehnice.

18.44. Partenerul privat nu are dreptul de stdnjeni, in nici un mod, activitatea curentd a
partenerului public, avind obligatia ca. in situatia in care estimeaza cd acest lucru se poate
produce, sid prezinte solutii pentru Indepdrtarea cauzelor impiedicarii desfasurdrii normale a
activititiii partenerului public si  sd convind impreund cu acesta asupra celei mai bune modalitati
de inlaturare, sau, in situatia in care, independent de vointa sa, acest lucru s-a produs, sd ia masuri
urgente pentru inldturarea cauzel.

18.45. Partenerul privat are obligatia ca, pe toatd perioada Contractului, si asigure pregatirea
profesionald a personalului, care va utiliza bunurile mobile si imobile ce vor rezulta in urma
edificarii si dotérii terenului de spor. In costurile de pregatire profesionald, cu titlu de exemplu,
dar fira a se limita la acestea, intra cheltuieli de cazare, transport, training 1n tard si straindtate.
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18.46. Partenerul privat nu poate gaja, ipoteca sau intrdina sau greva in nici un fel bunurile mobile
si imobile ce vor rezulta in urma edificdrii si operdrii terenului de sport, sub nici un pretext si cu
atat mai putin in cazul unei lipse de lichiditati din partea partenerului privat.

Articolul 19

OBLIGATII SI DREPTURI COMUNE ALE PARTENERULUI PUBLIC SI
PARTENERULUI PRIVAT

19.1.Partencrul public si partenerul privat au dreptul la informatii $i obligaia de a colabora.
Partile isi vor furniza reciproc informatii, vor colabora i Isi vor acorda in mod reciproc sprijin in
legatura cu proiectul dat.

19.2.Partile prezentului Contract se obligd, prin eforturi comune, sd creeze conditiile necesare
pentru realizarea obiectului prezentului Contract. in scopul obtinerii unui profit reciproc in urma
colaboririi comune.

19.3.Partenerul public si partenerul privat au dreptul si obligatia de a efectua periodic
mediatizarea implementérii proiectulul.

19.4. Partenerul privat recunoste c¢i informatiile ce fi sunt furnizate de citre partenerul public
reprezintd proprictatea partenerului public. Aceleagi prevederi se aplicd §i pentru partenerul
public.

19.5.Ambii parteneri vor pistra confidentialitatea asupra tuturor informatilor si documentelor
referitoare la proiect. In caz contrar, partea care se face responsabild, va suporta efectele legii.
19.6.Piartile prezentului Contract pot dezvalui informatii sau documente referitoare la proiect daca
si in mésura in care:

a) cealalta parte consimte la aceasta dezvaluire,
b) dezviluirea este impusa de lege;
c) dezviluire este necesard in mod rezonabil pentru a permite unei par{i si isi

indeplinesci obligatiile ce ii revin in baza prevederilor prezentului Contract

Sectiunea 1
Partenerul public se obliga :

a) realizeze pe cheltuiala sa un Studiu de fundamentare, care face parte integranta
din prezentul contract, in conditiile art. 19 din OUG nr. 39/2018;

b) sd furnizeze investitorului spre consultare informatii despre situatia existenta a
locatiei;

¢) si numeascd o cchipi de negociatori care si acopere aspectele tehnice,
comerciale/financiare si legale ale proiectului;

d) sa faciliteze accesul partenerului privat la orice date, informatii. studii, statistici
si, in general, la orice document care ar putea clarifica oricare dintre aspectele tehnice,
economice si financiare ale proiectului;

e) si sprijine partenerul privat in procesul de clarificare a statutului proprietétilor
care vor f1 incluse 1n proiect sau care faciliteazi accesul la acestea;

f) sa intreprinda toate mdsurile pe care le considera necesare pentru bunul mers al

negocierilor;

g) s respecte confidentialitatea absoluta pe parcursul negocierilor si sa protejeze,
atunci cand este cazul.

Sectiunea 2
Partenerul privat are obligatia:
a) partenecrul privat are obligatia de a asigura in proportic 100% finanfarca necesara
realizarii investitillor din resurse proprii §ifsau din resurse atrase din partea unor
{inantatori;
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b) de a presta serviciile in conformitate cu conditiile tehnice aprobate de Parti;

¢) Sa proiecteze, si realizeze, sa opereze si sa intretind “SELECTIE PARTENER
PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN
VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI™

d) sa efectueze operarea tehnicd si intretinerea “SELECTIE PARTENER PRIVAT
PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN
VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI

e) saprocure pe cont propriu materialele necesare lucririi;

f) sa furnizeze tot echipamentul necesar prestarii serviciilor din cont propriu;

g) sa furnizeze partenerului public informatii legate de natura prestatiei;

h) la solicitarea partenerului public, sa-i dea o dare de seama despre evolutia Jucrarii;

i) sa elibereze facturi fiscale pentru serviciile prestate conform legislatiei in vigoare;

J) sd numeascd o echipa de negociatori care sa acopere aspectele tehnice, comerciale /
financiare si  legale ale proiectului si sa fi acorde acesteia depline puteri pentru a
negocia;

k) sd negocieze cu bund-credinta i in limita timpului fixat prin prezentul contract;

I) sd procure si/sau sd puna la dispozitia partenerului public, la cererea acestuia sau
din proprie initiativa, toate documentele disponibile pentru clarificarca oricarui punct de
negociere;

m) sa puna la dispozitia partenerului public toate rezultatele vizitelor sale pe teren,
ale masuratorilor, inspectiilor si in general toate datele care, in opinia sa, ar putea
intregl imaginea proiectului;

n) sa respecle confidentialitatea absolutd pe parcursul negocierilor, iar atunci cand
este cazul, drepturile de proprictate intelectuala generate de propunerile sau solutiile
oferite de partenerul public.

Articolul 20
DAREA IN FOLOSINTA A PROIECTULUI
20.1. Partenerul privat se obligd sa proiecteze si sa realizeze “SELECTIE PARTENER PRIVAT
PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA
REABILITARIT SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUIL DE
AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” in termenele definite la Art. 9.
20.2. Darea in folosintd a investitiei initiale se va realiza numai dupé aprobarea acesteia de citre
partenerul public si obtinerea tuturor avizelor, autorizatiilor si aprobarilor necesare functiondrii
acesteia.
Articolul 21
INTARZIERI ANTICIPATE ALE ETAPELOR DE EXEC UTIE A PROIECTULUI
21.1. In cazul in care partenerul privat anticipeazd in mod rezonabil, in orice moment, ¢i lucririle
de constructie nu vor reusi sa indeplineasca vreuna dintre etapele proiectului la data etapei
acestula, acesta se obligd ca va aduce acest lucru de indata la cunostiinta partenerului public
printr-o notificare in scris care va descrie, cel pufin, urmatoarele aspecte cu un grad de detaliere
rezonabil:

a) etapa proiectului nerealizatd sau care se prevede ¢d nu va fi realizati;

b) cauzele Intarzierii sau ale intérzieil prevazute, inclusiv o descriere a oricérei pretinse forte

majore;
c) Intarziereca estimatd 7 zile in realizarea etapei proiectului §i orice all impact advers
previzibil in mod rezonabil asupra lucrarilor de constructii.
d) solutii pertinente pentru recuperarea intdrzierilor sau reluarea rapidi a lucrarilor.
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21.2. Intarzierile, de orice naturd, vor atrage penalitatile stipulate in art. 9.4,

Articolul 22

22.1. Partenerul privat sc¢ angajcaza ca, pand la data finalizarii constructiei.  respectiv la
finalizarea fiecarei etape de constructie sa prezinte partenerului public rapoartele prevazute in
planul lucrérii. Aceste rapoarte vor descrie in detaliu luecrarile de constructic realizate sau in
curs de realizare i conformitatea realizarii acestora cu planul lucrarii.

22.2. Partenerul privat se obligd sa furnizeze partenerului public Cartea tehnic a constructiel,
partial pe parcursul realizirii acestela si integral, imediat dupa data finalizarii acesteia, dar nu mai
tarziu de data receptionarii lucrarii.

Articolul 23
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN LEGATURA CU OPERAREA,
FUNCTIONAREA SI INTRETINEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

23.1. Drepturile si obligatiile partenerului public
Partenerul public se angajeaza sd faciliteze inceperea lucrarilor de constructii  si obtinerea
autorizatiei de contructie.

23.2 Drepturile si obligatiile parterului privat

a) Partenerul privat este de acord §i recunoaste cd este singurul responsabil pentru
proiectarea, construc{ia si operarea obiectivului de investitii;

b) Partenerul privat este obligat sd opereze proiectul in conditii de eficienta. continuitate si
respectarea principiului bunei-credinge ;

c) Partenerul privat este obligat si 131 asume toate cheltuielile suplimentare operarii
obiectivului de investitie ;

d) Partenerul privat este obligat sd asigure buna functionare si intretinerea obiectivului de
mvestifil pana la Incheierea prezentului Contract, In conformitate cu condifiile generale
prevazute in Contract si cu legislatia in vigoare ;

¢) Partenerul privat este obligat sa furnizeze anual informari Partenerului public cu privre la
realizarea proiectului;

f) Partenerul privat este obligat sd ia toate masurile necesare pentru siguranta si securitatea
proiectului;

g) Partenerul privat are dreptul de a suspenda partial sau in intregime proiectul “SELECTIE
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC
PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARIT TERENURILOR DE
SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI" din
motive de sigurantd, prevazute sau urgente, fard a afecta celelalie drepturi si obligatii
conform prezentului Contract. Motivele de siguran{a vor fi acele masuri justificate de
forta majord st de imprejurdrile care creeaza un pericol iminent pentru integritatea
proiectului pentru mediul inconjurator si sanéatatea populatiei;

h) Partenerul privai se angajeazd sd obtind toate fondurile necesare pentru operarea si
intre{inerea proiectului in conformitate cu dispozifiile prezentului Contract;

1) Partenerul privat isi asuma intreaga responsabilitate pe toata durata Contractului, cu privire
la indeplinirea in totalitate a clauzelor contractuale privind conditiile de operare tehnico-
economice.

j)  activitatile concrete de proiectare. constructie, operare i intretinere se realizeaza de catre
partenerul privat /subcontractanti, afiliati ai companiei de proiect, care constituic garantii
de buna executie in favoarea companiei de proiect.
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23.3. Partenerul privat isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate pagubele provocate
terfilor in mod direct sau in legiturd cu neindeplinirea sau indeplinirea necurespunzitioare a
obligatiilor contractuale legate de operare.

Articolul 24

MONITORIZAREA SI CONTROLUL PARTENERIATULUI PUBLIC- PRIVAT

24.1.  Partenerul public este in drept sd ceara drept de control, iar Partenerul privat este obligat
sa accepte controlul din partea Partenerului public a procesului de executare a Proiectului si a altor
obligatii asumate prin prezentul Contract s§i sd prezinte, la cererea partenerului public, orice
informatie in legatura cu aceasta.

24.2.  Partenerului public, in termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract va institui o
Comisie de monitorizare a parteneriatului public-privat (denumitd in continuare Comisie de
monitorizare), care va functiona pe intreaga duratd a Contractului.

24.3.  Comisia de monitorizare este alcatuita din reprezentanti ai partenerului public. Daca se
considera necesar, partenerul public poate angaja, experti financiari / ingineri si specialisti avand
calificirile gi experienta corespunzitoare, pentru a asista si supraveghea implementarea si
realizarea proicctului de parteneriat public-privat. Exper{ii externi cooptali isi vor exercita
atributiile s1 drepturile in conformitate cu limitele stabilite de partenerul public.

24.4.  Comisia de monitorizare activeaza in conformitate cu Regulamentul sau de activitate,
aprobat de catre partencrul public. Comisia de monitorizare va indeplini functiile si exercita
atributiile prescrise/conferite in temeiul prezentului Contract.

24.5. Rolul Comisiei de monitorizare este de a supraveghea si monitoriza executarea
prezentului Contract, inclusiv de a documenta investitiile efectuate si confirmate prin documente
contabile si expertizate, dupa caz, de auditorul independent si de a face recomandari Partilor, pe
care acestea le pot accepta sau respinge insa cu argumentirile necesare.

24.6.  Comisia de monitorizare este obligatad periodic, cel pufin o dati la 3 luni, s controleze
obiectivul parteneriatului, impreuna cu reprezentan{ii partenerului privat, pentru a determina
nivelul de executare a proiectului.

24.7.  Partenerul privat se obligd, la cererea partenerului public, si asigure, din contul siu,
cfectuarea gi prezentarea partenerului public a raportului anual de audit.

24.8. In cazul in care partenerul privat, in virtutea unor motive obiective, nu indeplineste
anumite obligatii contractuale, Comisia de monitorizare, in baza fundamentirii economice, va
elabora recomandari privind oportunitatea modificarii structurii si termenelor de realizare a
acestora, in temeltul carora partenerul public va fi in drept sa decida incheierea cu partenerul privat
a unul acord aditional la prezentul Contract. Aceastd prevedere nu are efect asupra indeplinirii
obligatiilor privind:

a) volumul total al investitiilor asumate;
b) durata prezentului Contract.
24.9.  Controlul partenerului privat poate fi efectuat si de catre organele de control abilitate ale

Romaniei, Tn limita competentei lor.

24.10. Partenerul public este indreptitit sd monitorizeze lucririle de constructic a proiectului.

24.11. Monitorizarea si verificarea vor fi intreprinse in asa fel incat si minimizeze amestecul

inevitabil In derulareca constructiei proiectului “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU

CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII

SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT

ARINIS, GURA HUMORULUT".

24.12.  Partenerul privat va suporta toate costurile unor astfel de monitorizari si verificari.

24.13. Tn cadrul finalizarii ficcarei etape de constructic a proiectului, partenerul public va avea

dreptul si Intreprinda un control al proiectului pentru a stabili dacd lucririle de constructie pentru
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proiect au fost incheiate in mod substanfial in conformitate cu Oferta tehnica si cu Calendarul
proiectului.

24.14. Receptia lucrarilor pentru fiecare etapa a proiectului se va face in conformitate cu
prevederile legale pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

24.15. Partenerul privat are obligatia sa permita partenerului public sd monitorizeze direct sau
indirect, sa verifice, sa controleze si sd efectueze inspectia lucrarilor proiectului, in ficcare etapa a
acestuia.

24.16. Partencrul privat este obligat sd facd raportdri privind realizarea proiectului catre
partenerul public, conform planului de lucrari.

24.17. Partenerul privat garantcaza cé atat executarca proiectului, cat si monitorizarea tehnica au
fost facute in strictd conformitate cu prezentul Contract si cu prevederile legale incidente.
Garantia partenerului privat se va concretiza prin declaratia acestuia la momentul transferului. In
cazul in care, ulterior acestui moment, partenerul public sau tertii suferd daune sau prejudicii de
orice fel cauzate fic din culpa partenerului privat in executarea obligatiilor sale contractuale, fie
independent de culpa acestuia, situatiile de risc asumate conform matricei de riscuri pe durata
executdrii, partenerul privat va fi {inut sa raspunda pentru aceste prejudicii.

Articolul 25
DECLARATII ST GARANTII
25.1.Declaratii si garantii ale Partenerului public:

a) Partenerul public garanteaza ca, nu va ceda benevol nici un drept asupra terenului
persoanelor terte care sa-1 impiedice pe partenerul privat in folosinta terenului dat ;

b) Partenerul public garanteazi, cid la momentul incheierii prezentului Contract, nu
existd nicio masura legislativd sau administrativd cu privire la terenul transmis in folosinta si
posesic gratuitd partenerului privat, care ar putea conduce la deposedarea partenerul public de
terenul dat ;

c) Partenerul public garanteazd, ca in cazul formularii unor actiuni in justitic cu privire
la teren, va lua toate masurile necesare in vederea apdrarii dreptului sdu de proprietate ;

d) Partenerul public declard si garanteazd partenerulul privat cd, 11 va acorda sprijin in
obtinerea tuturor aprobarilor necesare de la toate autoritdtile, pentru realizarea acestui proiect ;

e) Partencrul public declard si garanteaza ci nu va interveni in activitatea partenerului
privat in legiturda  cu realizarea proiectului, in afard de cazul in care un astfel de amestec este
necesar pentru a proteja mediul inconjurdtor, sandtatea si sigurania publicd sau daci legea sau
Contractul impun acest amestec.

25.2. Declaratii si garantii ale Partenerului privat si/ sau societatea de proiect:

a)  Partenerul privat garanteazd si declard partenerului public cé are autoritatea deplina
de a incheia prezentul Contract si de a indeplini obligatiile care i revin in cadrul acestuia.
Semnatarul Contractului din partea partenerului privat declara pe propria raspundere cd are toate
imputernicirile necesare in conformitate cu legislatia aplicabild si actele constitutive ale
partenerului privat pentru semnarea, reprezentarea si angajarea validd a raspunderii partenerului
privat, garantdnd personal plata integrald a prejudiciilor suportate de partenerul public si/sau
venitul ratat, in cazul in care acesta a fost semnat fara a avea imputernicirile in conformitate cu
legislatia aplicabila si actele constitutive ale partenerului privat;

b)  Partenerul privat garanteaza ca are mijloace financiare suficiente pentru a asigura
investitiile s1 fluxul de numerar operational, iar in caz de necesitate poate atrage suficiente
mijloace financiare pentru realizarea proiectului;

c)  Partenerul privat se obligd sa informeze imediat si in scris partenerul public despre
orice modificare a statutului sdu. a pozitiei financiare, a aparitiei unui conflict de interese si
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despre toate situatiile care duc la schimbarea elementelor incluse in prezentul Contract sau care
ar prejudicia in vreun fel realizarea Contractului;

d)  Pe parcursul duratei Contractului, partenerul privat garanteaza ca asigurarea sociala
a angajatilor se va efectua, in mod obligatoriu, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e)  Partenerul privat garanteazii ca, nicio sumi, in numerar sau in alt meod, n-a fost
platitd sau nu va fi platita, de catre sau in numele partenerului privat oricirei persoane sub forma
de onorariu, comision sau altele, pentru asigurarea proiectului sau pentru a intra in prezentul
Contract, sau pentru a influenta sau a incerca si se influen{eze asupra unui functionar sau angajat
al partenerul public in legaturid cu aceasta.

Articolul 26

CONFLICTUL DE INTERESE

Parfile se obligd sa ia toate masurile de respectare a regulilor pentru evitarea conflictului de

intercse, asa cum acesta este definit de legislatia incidenta.

Articolul 27

CESIUNEA
Prezentul Contract, precum i toate drepturile gi obligatiile ce decurg din implementarea acestuia
nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale, novatiei, subrogatiei sau a oricdrui alt mecanism
de transmisiune si/sau transformare a obligatiilor si drepturilor din prezentul Contract.
Articolul 28
FINANTAREA PROIECTULUI
28.1. Protectul este finantat de citre partenerul privat in proportic de 100% de citre prin
intermediul Societatii de proiect, din surse proprii sau atrase.
28.2. Peintreaga perioadd a termenului de actiune a Contractului, partenerul privat este in drept
sd acceseze credile bancare sau Imprumuturi in valutd strdind,  precum si in lei, fara dreptul de a
transmite In gaj sau a constitui orice fel de garan{ii privind bunurile transmise de partenerul public
sau cele noi constituite, in procesul realizarii Proiectului.
28.3.  La momentul incheierii Contractului de parteneriat public-ptivat, partenerul privat va avea
asiguratd finantarea privatd pentru realizarea activitdtilor din perioada preliminara.
28.4.  Avand in vedere un eventual nou aliniament si o eventual noua solutie  tehnici rezultate
in urma etapei de dialog si investigatiile realizate in perioada preliminard, un pret fix ferm al
constructiei va fi stabilit in urma mecanismului de ajustare pe baza acestora la slérsitul acestel
perioade, pentru aceasta urmand sa fie obtinuta finantarea din partea finantatorilor.
Articolul 29
INCHIDEREA FINANCIARA
29.1. Inchiderea financiara reprezintd data de la care au fost indeplinite toate conditiile suspensive
pentru intrarea in vigoare a obligatiei finantatorilor de a pune la dispozitie fondurile necesare
finantirii Contractului parteneriat public - privat.
29.2. Inchiderea financiara se poate realiza prin valoarea reziduala a investitiei la sfarsitul duratei
Contractului i nu prin amortizarea totala a investitiei.
Articolul 30
REFINANTAREA
30.1. Refinaniarea inseamna schimbarea sau inlocuirea termenilor existenti conform cérora au
fost suportate obligatiile de indatorare. Debitorii pot refinanta obligatiile de indatorare existente
din mai multe motive si in mai multe moduri.
30.2. Termenii financiari sunt conveniti intre creditori, Investitorii de capital si partenerul privat
inamte de intrarea in vigoare a Contractului de parteneriat public- privat si vor {ine cont de
condiiile de pia@ la momentul respectiv, ca si de profilul de risc al proiectului si de jurisdiciia
aplicabila.



30.3. Costul finantarii proiectului de parteneriat public-privat va fi trecut direct prin prefurile
oferitec partenerului public in cadrul Contractului de parteneriat public- privat sau tarifele
percepute utilizatorilor.
30.4. Avand in vedere natura de duratd a Contractelor de parteneriat public- privat, in timp vor
exista schimbdri in conditiile de piatd, ca si evolutii in cadrul proicctului in sine, aspecte care ii
vor afecta profilul de risc si este posibil ca partenerul privat sa incerce sa schimbe termenii sau
sa-si Inlocuiasca finanjarea.
30.5. Prin refinantare, costurilor de indatorare ale partenerului privat pot fi reduse, ducand astfel la
venituri mai mari si de asemenea la o rentabilitate mai mare a capitalului propriu — de regula.
acest lucru se numeste ,.cdstig de refinantare”.
30.6. Partenerul public va avea capacitate limitatd sau zero de a lua parte la orice castig de
refinantare primit de partenerul privat.
Articolul 31
MOTIVE DE REFINANTARE
Imprejurérile in care partenerul privat poate Incerca sa giseascd o refinantare a proicctului de
parteneriat public-privat sunt descrise mai jos si temeiurile diferite vor necesita tratamente diferite
in cadrul Contractului de parteneriat public-privat.
Articolul 32
REFINANTAREA DE SALVARE
32.1. In cazul in care partenerul privat s-ar putea afla intr-o situatie de dificultate care sa necesite
o crestere gi / sau o reprogramare a obligatiilor lor de rambursare a Imprumutului, se impune o
refinantare de ,,salvare”.
32.2. Implementarea acestei forme de refinantare va fi in interesul partenerului public si al
partenerului privat, pentru ca prestarea serviciilor in cadrul Contractului de parteneriat public -
privat sd poata continua, iar consecintele rezilierii din cauzi de neindeplinire a obligatiilor s fie
evitate.
32.3 Partenerul public va incerca sé se asigure ca nicio modificare a termenilor de finantare nu fi
alecteazd negativ pozitia contractuala, dar nu ar trebui sa anticipeze niciun beneficiu financiar
imediat.
Articolul 33
REFINANTAREA TIP MINI - PERM
Pe pictele pe care nu se poate (sau nu este de dorit) obtine finantare pe termen lung, partenerul
privat poate implementa ceea ce este cunoscut uneori sub denumirea de finantare . mini-perm?.
Imprumutul va avea o durata scurti (de exemplu, cinci sau sapte ani) si existd un stimulent pentru
partenerul privat si actionarii sii sd refinanteze, deoarcce termenii imprumutului pot impune
Creditorilor sé transfere tot numerarul disponibil (dupa finantarea contului de rezerva) in cazul in
carc nu a avut loc nicio refinantare pand la data corespunzitoare a maturitatii Creditorii pot
impune cresterea graduala a transferurilor de cost (de exemplu, maxim 25%, 50%, minim 75%) in
anii anteriori maturitatii sau (in cazul unui mini-perm ,obligatoriu” “hard”) ci va exista un
eveniment de neindeplinire a obligatiilor contractuale.
Articolul 34
REFINANTAREA VALORII DE REALIZARE
34.1 Partenerul privat poate Incerca sa obtina termeni de finantare mai favorabili pentru a realiza o
rentabilitale mai mare a capitalului propriu pentru actionarii sii. Acesti termeni ar putea fi
disponibili din mai multe motive:

a) piata ar putea prezenta lichiditate mai mare i este posibil ca pretul indatorarii si {i scazut

(de exemplu, dupd o perioada de crizid financiara sau dacd noi creditori vor sa intre pe piata
de PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT );

~J



b) deoarece se considerd ca riscuri semnificative apar in perioada de constructie, odatd ce
bunul generator de venituri este construit, iar proiectul de parteneriat public-privat este
operational, profilul de risc este redus, iar riscul corespunzitor de incapacitate de onorare a
rambursarii imprumutului este perceput ca fiind mai scizut:

c) conditiile generale de piatd s-au imbunatitit (de exemplu. este posibil ca jurisdictia
respectiva sd fi stabilit realizari favorabile in proiecte de parteneriat public-privat reusite
si/sau cadrul de reglementare §i politic ar putea fi considerat maj stabil);

d) pentru proiectele de parteneriat public-privat de tip ,,utilizatorul plateste™. cererea ar putea
[1 mai puternica decat se anticipeazi si, deci, veniturile ar putea fi mai mari. ducand la o
ocazie de a creste influenta.

34.2.  Acest tip de refinantare produce un beneficiu financiar pentru partenerul public, iar
partenerul privat se obligd ca, prin abordarea unei astfel de solutii si nu afecteze negativ pozifia
conftractuala a partenrului public.
Articolul 35
VALOAREA PROIECTULUI1
Costurile de proiectare i execufie pentru “ SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII
SI ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT
ARINIS, GURA HUMORULUI” au fost estimate anterior la aproximativ 1.3 milioane lei (fard
T.V.A), convertita in euro la cursul BNR din ziua semnarii Contractului.
Articolul 36
VOLUMUL INVESTITIILOR CORESPUNZATOARE ETAPELOR DE REALIZARE N |
TERMENUL DE DARE IN EXPLOATARE A OBIECTULUI PARTENERIATULUI
PUBLIC- PRIVAT
Volumul investitiilor partencrului privat este de aproximtiv 1,3 milioane lei (fara T.V.A)
convertita in euro la cursul BNR din ziua semnarii Contractului.
Termenul de dare in exploatare a Obiectivului Parteneriatului public-privat, intr-o prima ctapa,
este de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.
Articolul 37
MODIFICAREA VALORII DE INVESTITIE
37.1.Partenerul public se angajeaz sd respecte costul investitiei stabilit in prezentul Contract.
37.2. Partencrul privat nu are dreptul si modifice valoarea investitiei decat in condifiile
prevazute in prezentul Contract.
37.3. Modificarca valorii Contractului se poate realiza numai in urmitoarele situatii si cu
respectarea anumitor conditii:
a.  majordri/reduceri ale elementelor de cost care vor fi determinate prin
raportare la indicele de inflatie:
b.  modificarea valorii investitiei nu va fi retroactivi. referindu-se numai la
perioada de un an de la data efectudrii ajustarii ;
¢.  modificarea valorii investifiei cu inflatia FURO se va face prin aplicarea
ratei inflajiei la EURO anuntatd de BNR (Banca Nationala a Romaniei) si /
sau BCE (Banca Centrald Furopeani) ;
d.  actualizarea valorii investitiel cu deprecierea RON se va face prin
aplicarea ratei anuale de depreciere a RON fafa de FURO anuntata de BNR ;
& modificarea va deveni operabila numai dupi acordul scris al pariilor in acest
sens.
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Articolul 38

SISTEMUL DE TAXARE- TARIFE aferente obiectivului de investitii cu titlul “ SELECTIL
PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC —
PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE
SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA TUMORULUI”

38.1. Sistemul de taxare va fi realizat In concordan{d cu cerintele pietei in domeniu si cu
reglementarile nationale si curopene in domeniu, de comun acord, de catre pértl, printr-o anexi la
prezentul contract.

Articolul 39

COSTURI, PLATI si CONTRIBUTII

39.1. Se are 1n vedere la nivelul Parteneriatului Public Privat, faptul ca Partenerul privat
contribuie cu 100 % din costul total al investifiei;

39.2.Costurile proiectului vor fi suportate de cétre Societatea de proiect §i vor consta in principal
din urmatoarele:

a) costurile aferente lucrdrilor de construciie (proiectarea, organizarea proiectului,
managementul de proiect, studii de teren, amenajare teren si lucrarile efective de
constructie si dotare;

b) costurile aferente activitatii de operare si intretinere, ce acopera costurile de exploatare,
intrefinere curentd, costurile finantdrii pe intreaga durati a proiectului, constdnd in
costurile imprumuturilor acordate pe termen lung, costurile contributiei de capital propriu
ale actionarilor, comisioane bancare, costurile de acoperire in ceea ce priveste rata
dobanzii etc.

39.3. Costurile de constructie acoperd nu doar constructia propriu-zisa, ci st alte lucrari auxiliare

(dezafectari, utilita(i, racordari la utilitati etc).

394. Pentru * SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI

PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII ST ADMINISTRARII

TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS. GURA

HUMORULUTI”, costurile estimate de executie au fost actualizate in 2021. In ceea ce priveste

actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a fost luat in considerare indicele preturilor.
Valoarea preconizata a investitiei poate fi modificata in functie de evolutia tehnologiilor.

In acest caz, investitorul privat poate sa-si mireasca cota de participare la finantare.

39.5. Perioada preliminara. In perioada preliminard se vor desfasura urméitoarele categorii de

activitati:

A. Activitdfi de investigatii de teren si proiectare

39.5.1.Avand in vedere modificarile efectuate in vederea optimizarii aliniamentului §1 a

solutiilor tehnice fatd de cele existente in studiul defezabilitate, este necesarii efectuarea unor

studii de teren corespunzatoare pe noul aliniament pentru a se putea ajusta pretul constructiei,

stabilit pe baza conditiilor geotehnice determinate prin investigatii de specialitate ce urmeazi a fi

efectuate pe amplasament.

39.5.2. Dupa executarea investigatiilor pe teren si actualizarea acordului demediu, costul de

constructie va fi actualizat.

39.5.3. Actualizarea reprezintd un proces matematic. nefiind supusa negocierii partilor, si se

realizeaza prin aplicarea preturilor unitare din oferta finald  aferente conditiilor determinate

(dificile, medii si usoare) in functie deponderea acestora.

39.5.4. Pretul constructiei ofertat de societatea/consortiul castigitor a fost stabilit prin ofertarca

unor preturi unitare in functie de conditiile precizate mai sus, stabilite de partenerul public.

S
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Asadar, formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarca pretului contractului, avand
in vedere cd Ordonanfa Guvernului nr. 15/2021 permite doar ajustarea cheltuielilor aferente

materialelor, este:
An =m * Mn/Mo,

Unde:

»An™ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii cheltuielilor cu

materialele din cadrul situatiilor de lucrari care vor fi prezentate la plata.

M reprezinta ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor:

»Mn™ reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aiex c,nt lunii ,,n*
de referintd aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii .. Valoarea
indicelui este publicata de Institutul National de Statistici in Buletinul Stdtnm d(. I‘u,luu

in tabelul 15 (https://insse.ro/ems/ => Produse statistice —> Publicatii statistice=

Publicatii=> Data aparitiei => Ultimele 12 luni => Filtreazi => Vor aparea |Tle]]Ld[ll|C
printre care si Buletinele statistice de preturi sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic

de preturi);

»Mo™ reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii

intocmirii ofertei.

In cazul in care indicele de cost in constructii pentru costul materialelor pentru luna de
referinta nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculata

atunci cand indicele va i disponibil.

39.5.5. Conditiile prezumate initial au fost stabilite de partenerul public pentru motive de
comparabilitate a ofertelor prin luarea in considerare aunor scenarii pesimiste, astfel incat
sa fie asigurate conditiile pentru o eventuald reducere a pretului final al constructiei in
urma acestui proces.

39.5.6. Nu toate clementele pe baza carora a fost ofertat pretulconstructiei, stabilite de
partenerul public, sunt supuse procesului de revizuire, ci doar acelea susceptibile de a
depinde de conditiile reale.

39.5.7. In plus fata de investigatiile efectuate in vederea ajustarii costuluide constructie, vor
fi de asemenea efectuate toate investigatiile de teren necesare pentru proiectarea de detaliu
s1 pentru obtinerea avizelor si a acordurilor necesare realizirii lucririlor.

B. Activititi privind obtinerea finantirii pentru intregul proiect, asa cum rezulti din
contract.
C. Activitati de constructie

39.6.1 In paralel cu activitatile mentionate la literele A) si B) de mai sus, partenerul privat
va incepe in perioada preliminari activitati de constr uctie efectiva.

39.6.2. Solutia are in vedere optimizarea programului de constructie multifunctionale,
beneficiind astfel de fondurile existente deja la dispozitia partenerului privat.

39.6.3. Perioada preliminard se finalizeazd cu obtinerea de ciitre partenerul privat a
finantarii ObICLUVLlllIl Inchiderea financiara trebuie sa se finalizeze in maxim 3 luni de la
data semnarii Contractului de parteneriat public-privat pentru prima etapa (utilitati si
terenuri sport), in maxim 12 luni de la data semnirii Contractului de parteneriat public-
privat pentru a doua etapa (vestiare si nocturna) cu posibilitatea prelungirii acestor perioade
cuinca 3 luni.

39.6.4. In misura in care plata de disponibilitate ar creste in urma perioadei preliminare,
partenerul public are dreptul de a inceta Contractul de parteneriat public- privat .



39.6.5. De asemenea, in situatia in care partenerul privat nu reuseste  sa obtind finantarea

intregului proiect, Contractul de parteneriat public-privat va inceta.

D. Perioada de constructie

39.7. Perioada de constructie este definita la Art. 9.

E. Perioada de operare
39.8.1. Perioada de operare incepe la data finalizarii constructiei terenului de sport dureaza
14 ani, perioadd Tn care partenerul privat, in cadrul Socletatii de proiect, are obligatia de a
opera, din punct de vedere tehnic si de a intretine obiectivul conform standardelor de
performanta previzute in Contractul parteneriat public privat .
39.8.2. Obligatia partenerului privat de a opera si intretine “SELECTIE PARTENER
PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN
VEDEREA REABILITARII SI ADMINISTRARIT TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” are ca obicct toate
activitifile necesare pentru asigurarea permanenti a unui obiectiv deplin functional si de
inalta calitate pentru utilizatori.
39.8.3 .Partenerul privat trebuie si demonstreze in mod regulat, pe parcursul Contractului,
ca cerinfele de operare si Intretinere sunt indeplinite.
39.8.4. In cazul in care personalul partenerului privat nu indeplineste cerintele prevazute
pentru  operarea §i intretinerea “SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN VEDEREA
REABILITARIl SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL
DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI”, acesta este penalizat de catre partenerul
public, conform sistemului detaliat de punctaj al penalititilor, care va face obicctul unci
anexe la contract.
39.8.5. Activitdfile  derulate de partenerul privat au scopul de a asigura, in principal,
siguranta si sdnétatea utilizatorilor serviciilor “SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT IN VEDEREA
REABILITARIT SI ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUI
DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUT” pe toatd perioada Contractului de
parteneriat public privat,
39.8.6. Plata de disponibilitate o va reprezenta o plati anuala pe perioada de operare a
terenulul. Aceasta plaid reprezintd o contributie la nivelul recuperarii investitiei, in cazul in
care procentul de acoperire a activitatilor sportive in perioada de operare ar putea sd nu
permila recuperarea intregii investitii pe durata Contractului de parteneriat public - privat cu
asigurarea profitului rezonabil la nivelul partenerului privat.
39.8.7 Valoarea plitii de disponibilitate va fi ajustatd si definitivati ca urmarca ajustarii
costului de operare si intretinere si a stabilirii costurilor efective de finantare la momentul
inchiderii financiare, in conformitate cu prevederile Contractului de parteneriat public-
privat.

39.8.8. Cuantumul efectiv al platii de disponibilitate achitate de partenerul public va fi redus fatad

de valoarea ajustata si definitivata conform celor de mai sus, dupa cum urmeaza:

a) plata de disponibilitate achitatd de cétre partenerul public (in cazuri de forta majora)
partenerului privat se va diminua cu valoarea incasarilor acestuia din urma, din tarifele
obtinute;

b) plata de disponibilitate achitatd de citre partenerul public partenerului privat se va
diminua in cazul aplicarii de deduceri pentru nerespectarea standardelor de
performantd/indisponibilitate.

39.8.9. Conform mecanismului de plati de disponibilitate, partencrului privat i se fac plati
regulate pentru serviciul furnizat.
)
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39.8.10. Partenerul public va efectua plati integrale de disponibilitate pentru o anumita perioada,

numai in cazul disponibilitatii  totale si corespunzatoare a activelor pe durata respectivi, astfel

cumeste definité in contract (100% disponibilitate — 100% plata, 0 disponibilitate — 0 plata).

39.8.11. Plata anuali de disponibilitate poate fi platita si sub forma unor plati  lunare, dupa cum

s¢ va conveni in cadrul Contractului de parteneriat public-privat. Plata de disponibilitate care este

stabilita pentru fiecare perioada, conform regulilor contractuale. poate fi una din sursele de venituri

ale partenerului privat, care trebuic si isi acopere toate costurile din veniturile specificate

anterior.

39.8.12. Riscul de neacoperire a serviciilor sc poate traduce. cu acordul pirtilor, fie in plati de

disponibilitate, fie in prelungirea duratei Contractului in cazul in care, la finele acestuia. partenerul

privat nu a obtinut, din cauza numérului mai mic de clienti. profitul scontat.

39.8.13. Calculul platilor de disponibilitate se face pe baza rezultatelor activitatilor din perioada

preliminard, activitati care prezinta jesirile s1 intrdrile de numerar ale partenerului privat si care

vor f1 introduse in modelul financiar al acestuia.

Articolul 40

MECANISME ALTERNATIVE DE PLATA

40.1. Mecanismul de platd si modul in care platile din cadrul acestuia ar putea {1 afectate sunt
esentiale pentru bancabilitate.

40.2. Exista trei moduri principale in care poate fi platit partenerul privat:

a) prin colectarea de tarife de la utilizatorii terenului de sport,
b) prin plata de disponibilitate:
c) printr-o combinatic a acestora doui.

40.3.Caracteristica comund este data de faptul ci plata este conditionati de performanta.

40.4 Platile cétre partenerul privat se realizeaza exclusiv in baza si in functie de disponibilitatea
si calitatea serviciilor prestate in perioada contractuald, calitatea constructiei fiind astfel
asiguratii pe baza interesului comercial,

Articolul 41

MODELUL ,,UTILIZATORUL PLATESTE”

41.1. In proiectele de parteneriat public -privat care folosesc acest mecanism de plata,
partenerul privat presteazd un serviciu catre utilizatori si genereaza venituri prin taxarca
utilizatorilor pentru serviciul respectiv (de exemplu, In cazul unei autostrazi). Asadar, partenerul
privat si Creditorii sai suporta ,riscul de cerere” aferent proiectului de parteneriat public -privat,
$1 anume numarul de utilizatori care vor plati pentru a folosi bunul. Partile ar putea de asemenca
sa fie de acord asupra gestiondrii costurilor aferente materializarii anumitor riscuri prin cresterea
tarifului la utilizator proportional si/sau prin prelungirea termenului Contractului de parteneriat
public -privat.

41.2. Modelul ,.entitatea publica plateste”™ — In unele proiecte de parteneriat public - privat care
folosesc acest mecanism de plata, partenerul public este singura sursa de venit pentru partenerul
privat. Acest lucru este mai obisnuit in proiectele parteneriat public -privat in care partenerul
privat nu are nicio influen(a asupra cererii utilizatorilor (de exemplu, in cazul unui spital sau al
unel inchisori) sau in care cererea utilizatorilor va fi prea micd sau incertd peniru a genera venit
suficient pentru bancabilitatea proiectului de parteneriat public privat.

41.3 Platile de disponibilitate (in cazuri de forta majora) efectuate de catre partenerul public se
efectueazd in perioada de operare, dupd finalizarea constructici si au in vedere nivelul de
performan{a in prestarea serviciilor de catre partenerul privat.



Articolul 42
COMPENSAREA
42.1. Mecanismul evenimentului de compensare implica, de reguli, riscul total al unui eveniment
asupra partenerului public, ceea ce inseamna ci partencrul privat trebuie plasat in aceeasl pozitie
ca st in cazul In care evenimentul nu a avut loc.
42.2. Evenimente de compensare
Urmatoarele tipuri de evenimente sunt tratate in mod obisnuit ca evenimente de compensare:
a)  incdlcarea de citre partenerul public a Contractului parteneriat public -privat ;
b)  intarzieri ale partenerului public care permit accesul la site-ul partencrului;
¢)  modificari legislative;
d)  intarzierile in procesele de autorizare sau de autorizare a tertilor;
¢)  situatii care nu sunt previzibile sau pentru care consecintele nu pot fi estimate (de
exemplu, descoperiri arheologice, condilii geologice, contaminiri, relociri ale utilitatilor,
defecte latente in structurile existente, specii pe cale de disparitie);
) actiunea de protest impotriva proiectului care afecteazii performanta partenerului

privat;
g)  vandalismul asupra obiectivului.
Articolul 43

AJUTORUL PENTRU PARTENERUL PRIVAT SI/SAU COMPENSAREA FINANCIARA
Ajutorul pentru partener  si/sau compensarea financiard se acorda astfel :

a) 1n cazul in care evenimentul de fortd majord determind intArzierca constructiei,
partenerului privat i se acordd o prelungire a timpului pentru etapele de constructic si/sau data
necesard de finalizare i, daci este cazul, scutirea de la plata eventualelor daune lichidate citre
partenerul public;

b)  daca evenimentul provoaci neajunsuri sau alte probleme legate de performanta
Contractului de parteneriat public - privat, partencrului privat i se acorda scutire de orice deducere
care ar surveni in caz contrar mecanismului de plata si scutirea de la neindeplinirea acestuia (de
exemplu, scutirea de la incetarea anticipatii a Contractului parteneriat public -privat );

¢) dacd evenimentul genereazi o cregtere a costurilor partenerului privat (constructie
sau operational) sau o pierdere a veniturilor partenerului, acesta primeste o compensatie financiari
completd din partea partenerului public:

d) dacad incetarea Contractului s-a datorat culpei partenerului public, la valoarea
compensatiei datorate de partenerul public conform art. 38 alin.3 din OUG 39/ 2018, pentru
transferul bunurilor se adauga sumele datorate de Partenerul public drept despagubiri, stabilite
conform Contractului Parteneriat public -privat;

¢) dacd incetarea Contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea
compensatiei datoratd de partenerul public conform art. 38 alin.3 din OUG 39/ 2018, pentru
transferul bunurilor sunt deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despagubiri,
stabilite conform prezentului Contract:

1) pentru acoperirea oricdror costuri, se vor avea in vedere, cu prioritate, accesarea
sumelor acordate din asigurari.

Articolul 44
44.1.Compensarea pentru veniturile pierdute din proiectele bazate pe disponibilitate este de obicei
cuantificata prin trimitere la platile operationale programate.
44.2.La proiectele bazate pe cerere, unde veniturile sunt determinate de utilizarea reala a activului,
veniturile pierdute pot fi mai dificil de cuantificat in mod obiectiv, dar acest lucru se face de
obicei in functie de modelul financiar care este actualizat in mod regulat in conformitate cu
Contractul parteneriat public - privat, pe baza celor mai recente date disponibile privind utilizarea
/ cererea.
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Articolul 45

LIBERTATEA COMERCIALA

45.1 Partile sunt de acord ¢a prezentul Contract nu limiteaza, impiedica sau interzice parteneruluj
privat sd se angajeze in activitati conexe. cu respectarca drepturilor exclusive de proprictate
intelectuala ale partenerului public asupra © SELECTIE PARTENER PRIVAT PENTRU
CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC — PRIVAT IN VEDEREA REABILITARII
SI' ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN COMPLEXUL DE AGREMENT
ARINIS, GURA HUMORULUT”,

45.2 Partile sunt de acord ci toate formele de asociere/angajamente referitoare la si in
legiturd cu activitifile conexe sus-mentionate incheiate intre partenerul privat si autorititile
competente la nivel local si la nivel zonal si se realizeze cu avizul partenerul public.

Articolul 46

RISCURI

Riscurile aferente realizarii proiectului sunt partajate intre pdrtile contractante, conform
prevederilor legale, pe toata perioada de valabilitate a prezentului Contract si sunt redate conform
matricei riscurilor intre partenerul public s1 partenerul privat, conform Anexei la prezentul
Contract.

Articolul 47

ALOCAREA RISCURILOR

47.1. Riscurile sunt cele enuntate in Studiul de fundamentare, neexcluzand alte categorii care pot
aparea si nu au fost evaluate la momentul redactirii Studiului.

47.2. La evaluarea impactului probabil asupra costurilor, partile isi vor analiza capacitatea
reciprocd  de a suporta un astfel de cost si impactul aferent asupra pretului, ca s1 posibilitatea si
modul in care impactul de cost ar putea fi compensat sau transferal ( de ex. prin asigurare,
cresterea  pretului serviciului la utilizatorul final) si/sau prin distribuirea costului la nivelul
contribuabililor.

47.3. Creditorii vor fi implicati indeaproape in aceasti analizd, iar procesul de achizitie trebuie
proiectat in asa fel incat problemele de bancabilitate ale creditorilor si fie reflectate in propunerile
de oferte (posibil ducdnd la modificarea termenilor), pentru ca acestea si poatd fi evaluate de
partenerul public pe durata procesului competitiv sl inainte de semnarea Contractului de
parteneriat public-privat.

47.4.Daca riscurile sunt evaluate cu atentie si transferate partii celei mai capabile si le controleze
sau atenueze, aceasta ar trebui sa dued la o diminuare a costuluj total al proiectului de parteneriat
public -privat si, astfel, la imbunitatirea raportului calitate-pret pentru partenerul public.

Articolul 48

INTARZIEREA LUCRARILOR DATORATA UNOR CAUZE, EXTERNE

48.1. Partenerul privat isi asuma riscul incetinirii derularii lucririlor din cauza unor conditii
externe: caderi de electricitate, trafic. defectiuni ale utilajelor.

48.2. Partenerul privat are datoria de a remedia cat mai curand situatia care a cauzatl stagnarea sau
incetinirea lucrarii.

48.3. In cazul in care remedierea situatiilor mentionate la alin. 1 depinde de partenerul public,
acesta are obligatia si trebuie sa depuni diligentele necesare reabilitarii.



Articolul 49
ASIGURARFA
49.1. Partenerul privat, in cadrul societatii de proiect si avand-o pe aceasta ca beneficiar, se obliga
prin prezentul Contract si incheie, din contul si cheltuiala sa, o asigurare de tip .,All risks" sau
asigurdri cu scop similar, avand ca obicct bunurile mobile si imobile ce formeaza terenul de sport
cu o companie de asiguriri agreatd de partenerul public, in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare cu privire la asigurari. Asigurarile vor include. dar nu se vor limita la:
a) asigurarea tuturor riscurilor lucrarilor de constructie;
b) asigurarea completd de raspundere civild, asigurarea compensatiei/ salarizarea
angajatilor;
¢) orice alte asigurari care pot fi necesare pentru a proteja partenerul privat, angajatii
sdi s activele sale (In cazul pierderii, deteriorarii sau distrugerii la valoarea de
inlocuire), inclusiv cazurile de for{d majora care sunt asigurate.
49.2. Partenerul privat se obligd. din contul si cheltuiala sa, sd asigure, pe intreaga perioada de
derulare a prezentulul Contract, toate bunurile asigurabile transmise de partenerul public si pe cele
noi constituite Tn urma realizérii proiectului.
49.3.  La cererea partenerului public, partenerul privat trebuie sa prezinte copiile certificate ale
politelor de asigurare (sau confirmarile corespunziloare. certificari, contracte sau alte dovezi
satisfacdtoare despre asigurare) obfinute de cétre partenerul privat, in conformitate cu pevederile
prezentului Contract.
49.4.  Toate sumele de bani primite in temeiul politelor de asigurare se aplica imediat de catre
partenerul privat pentru reparatic,renovare, restaurare, Inlocuire a obiectului,sau a oricarei parti a
acestuia care a fost deteriorata sau distrusa.

Articolul 50

RASPUNDEREA PARTILOR

50.1. Nerespectarea de catre Partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul Contract
atrage dspunderea contractuala si legala a partii in culpa.

50.2. Pértile vor raspunde pentru riscurile cuprinse In matricea riscurilor cuprinsd in Anexa la
prezentul Coniract si care se vor produce ulterior, in cursul executarii prezentului Contract.

50.3. In situatia In care se produce unul dintre riscurile din matricea riscurilor, partea care a
sesizat producerea sau eventualilatea iminentd a producerii riscului va notifica in scris cealalta
parte n vederea constatérii acestuia, dupa caz, pe calea unel expertize de specialitate.

50.4. In cazul in care intArzierea pentru realizarea proiectului se datoreaza partenerului privat sau
partenerului public, partile vor colabora in vederea prelungirii perioadei de executare a
proiectului.

50.5. Partenerul privat va raspunde pentru daunele aduse persoanelor, bunurilor si/sau mediului
inconjurdtor ca rezultat al executdrii proiectului, asa cum sunt acestea prevazute de legislafia in
vigoare.

50.6. In cazul in care neexecutarea unei obligatii se datoreaza culpei comune a partenerului privat
si a partenerului public, fiecare parte va raspunde proportional cu partea sa de vina.

50.7. In cazul in care. pe durata derularii Contractului, se va constata o abatere de la termenele si
volumul investitiilor stabilite de prezentul Contract, partenerul public este in drept si rezilieze
Contractul, Tn conformitate cu prevederile art.35 alin 1 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr.
39/2018 si1 sa retraga terenul si bunurile transmise.

50.8. In cazul in care producerea riscului implica intarzieri care depdgesc 3 luni in realizarea
proiectului, iar riscul este repartizat in intregime partenerului privat conform matricei de riscuri,
partenerul privat va plati penalitafi de intarziere in cuantum de 0,1% pentru ficcare zi de intarziere
aplicatd la valoarea obligatiei de executat.
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50.9. Partenerul privat va raspunde penal, pentru daunele aduse mediului inconjurator ca rezultat
al executarii proiectului asa cum sunt acestea previzute de legislatia in vigoare.

50.10. In cazul in care partenerul privat sau socictatea de proiect nu isi indeplineste obligatiile
asumate in cadrul Contractului de partencriat public - privat sau obligatiile fad de finantatorii
proiectului, partenerul public, din proprie initiativa sau la solicitarea finantatorilor proiectului,
poate inlocui partenerul privat.

Articolul 51
INCETAREA CONTRACTULUI
51.1. Incetarea Contractului de parteneriat public - privat si compensatiile plitibile
A. Incetarea din culpa partenerului public
SL.IT In cazul in care Contractul de parteneriat public privat inceteaza din culpa
partenerului public, acesta va achita o compensatie partenerului privat:
a) rambursarea sumelor datorate la acel moment de partenerul privat finantatorilor
conform contractelor de finantare principali;
b) recuperarea sumelor investite in proiect de citre actionarii partenerului privat (mai
putin eventualele sume deja recuperate);
¢) plata eventualelor costuri de reziliere a subcontractelor de citre partenerul privat. ca
urmare a incetarii Contractului de parteneriat public privat (de exemplu, a
Contractului de proiectare si constructic si/sau aContractului de operare  si
mtretinere);
d) asigurarea ratei de rentabilitate a sumelor investite de partenerul privat la momentul
TeSpectiv.,
B. Incetarea ca urmare a denuntarii unilaterale de catre partenerul public
51.1.2. in cazul in care Contractul de parteneriat public-privat Tnceteazi ca urmare a
denuntdrii unilaterale de citre partenerul public, acesta va achita o compensatie
partenerului privat echivalenta celei platibile in caz de incetare din culpa partenerului
public.
C. Incetarea din cauzi de Jortd majora
51.1.3. In cazul in care Contractul de parteneriat public privat inceteazi ca urmare a unui
eveniment de for{d majord, partenerul public va cere partenerului privat s  se execuie
polita de asigurare si, doar in cazul In care acest lucru nu e posibil.va achita o compensatie
partencrului privat, suma platibila drept compensatie urmand sa permita partenerului privat:
a) rambursarea sumelor datorate la acel moment de partenerul privat finantatorilor.
conform contractelor de finantare principala;
b) recuperarea sumelor investite in proiect de citre partenerul privat (mai putin
eventualele sume deja recuperate);

¢) plata eventualelor costuri de reziliere a subcontractelor de catre partenerul
privat ca urmare a incetdrii Contractului de parteneriat public - privat (de
exemplu, a Contractului de proiectare si constructie si/sau a Contractului de

operare $i intretinere).
S1.1.4. Fata de compensatia platibila in caz de incetare a Contractului de partencriat public-
privat din culpa partenerul public, compensatia platibili in caz de incetare a Contractului ca
urmare a unui eveniment de fortd majord nu cuprinde rata de rentabilitate a sumelor
inveslite, ci doar investitia efectiva nerecuperati a Partenerului privat, motivul de incetare
filnd unul in afara controlului ambelor parti, riscul incetdrii fiind astfel impartit intre
partenerul public si cel privat.



D. Incetarea din culpa partenerului privat
51.1.5. Partenerul public va achita o compensatie partenerului privat si in cazul incetirii
Contractului din culpa acestuia, pentru a se evita imbogatirea fird justd cauzi a partenerului
public, care primeste, la incetarea Contractului, un bun cu o valoare semnificativi.
51.1.6. Stabilirea compensatiei in caz de incetare g Contractului din culpa partenerului
privat este prin raportare la valoarea bunurilor care revin partencrului  public la
Incetare/valoarea proiectului continuat de partenerul public/sumele avansate de finantatori.
Sumele stabilite drept compensatie vor reveni finantatorilor sl vor servi rambursarii (totale
sau partiale) a sumelor datorate acestora de partenerul public la acel moment, conform
contractelor de finantare principali, partenerul public si actionarii sai fiind sanctionati cu
nerecuperarea investitiei efectuate pand la momentul respectiv. - valoarea acesteia
regasindu-se in bunurile care revin autorititii contractante, iar subcontractantii neprimind
nici o plata ca urmare a incetarii Contractului de proiectare si constructie / Contractului de
operare si intretinere.
51.2. Contractul nceteaza de drept, la expirarea duratei stabilite in Contract sau prin
reziliere.
51.3.Contractul inceteaza prin reziliere in cazul nerespectarii/neindeplinirii obligatiilor
contractuale de catre partenerul privat si implica plata de despagubiri in sarcina sa.
inclusiv:
a) in cazul in care partenerul privat intri in procedura de lichidare, devine
insolvabil sau intrd in faliment ori inceteaza in general sa faca plati creditorilor
sdl.
b) in cazul disparitiei sub orice forma, sau a degradarii bunurilor mobile sau
imobile ce fac obiectul Contractului, care face imposibila realizarea proiectuluil.
pe perioada derularii Contractului.
¢) In cazul in care partenerul privat suspenda sau renunta la
operafiunile/exploatarea a obiectului, fird acordul prealabil al partenerul public,
cu exceptia cazului in care o astfel de suspendare/abandonare a fost consecinta
evenimentului de Fortd Majord si este numai pentru perioada cat continui
I'orta Majori;
d) Tn orice alte cazuri, daci ele rezulta din lege sau potrivit Contractului.
Articolul 52
52.1. In cazul neindeplinirii obligatiilor de citre partenerul privat cu privire la termenele si
volumul investifiilor, partenerul public va avea dreptul de a rezilia prezentul Contract prin
emilerea unei notificiri de reziliere.
52.2. Inainte de a emite notificarea de reziliere partenerului privat, partenerul public trebuie si
informeze partenerul privat printr-un aviz in seris (notificarea preliminara), despre intentia sa de a
emite notificarca de reziliere.
52.3. In cazul in care incélcarea/neindeplinirea obligatici nu se rezolva intr-o perioada de 60
(saizeci) de zile de la data notificarii preliminare (perioada de rezolutie), partenerul public are
dreptul de a rezilia acest Contract prin emiterea notificirii de reziliere.
52.4.Data rezilierii este data la care a fost emisd Notificarea de reziliere.
52.5.Perioada de rezolutie previzuti in prezentul Contract nu exonereazi partencrul privat de la
raspunderea pentru daunele cauzate de incilcare sau din neindeplinirea obligafiei.
Articolul 53
INCETAREA CONTRACTULUI iN CAZ DE NEPERFORMANTA
53.1. In sensul prezentului Contract, prin cazuri de neperformanta se infelege nerespectarea de
catre partenerul privat a obligatiilor legale sau contractuale considerate esentiale de citre
partenerul public pentru realizarea obiectului Contractului, neexecutarea corespunzitoare a
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acestora sau intarrzierea in executare, inclusiv intArzierea peste termenul exprimat, in cazul
intarzierilor anticipate.

53.2.1n caz de neperformanta, Contractul inceteaza in condiftile prezentului articol.

533.0In cazul in care partenerul public constatd indeplinirea unuia dintre cazurile de
neperformanta, va notifica partenerul privat in vederea remedierii neperformantei sau identificirii
unor solutii in vederea remedierii. dupa caz, intr-un termen stabilit prin notificare,

53.4. In situatia in care se constati ca in termenul stabilit prin notificare partenerul privat nu a
realizat remedierea neperformantei sau, dupd caz, nu a gasit solutii in vederea remedierii.
partencrul public are dreptul sd considere Contractul reziliat de plin drept, fara orice formalitate
prealabila.

53.5 Criteriile de performanti si sistemul de penalitdti sunt previzute in anexi la prezentul
contract.

Articolul 54

DENUNTAREA UNILATERALA

54.1.Contractul de parteneriat public-privat este un contract administrativ s1 poate fnceta in cazul
in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterald de citre partenerul
public , cu plata unci despagubiri juste si prealabile in sarcina acesteia, in caz de dezacord fiind
competenta instanta de judecati.

54.2 Din motive exceptionale legate de interesul public, partenerul public poate modifica
unilateral sau, dupi caz, denunta unilateral Contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea
urmatoarelor conditii:

a) aceastd  posibilitate, inclusiv categoriile de motive exceptionale legate de
interesul public, a fost inclusi in documentatia de atribuire, intr-o modalitate clard, precisa
st neechivocd, precum si in Contractul de parteneriat public-privat;

b)  modificarca Contractului nu altereaza natura genericd a Contractului initial;

c) cu notificarea prealabili a partenerului privat, a societdtii de proiect si a
finantatorilor proiectului de parteneriat public- privat.

54.3. In cazul in care modificarea o denuntarea unilaterald a Contractului 1i aduce un prejudiciu,
partenerul privat are dreptul Ia o justd despagubire, stabilita potrivit prevederilor Contractului de
parteneriat public- privat.
54.4. Sub sanctiunea denuntirii unilaterale de citre partenerul public si a aplicarii de sanctiuni,
partenerul privat nu isi poate retrage in nici un moment s sub nici un motiv fondurile banesti,
materialele, echipamentele, aparatura si orice alt tip de bun. mobil sau imobil i nu poate Tncetini,
sista sau suspenda, fird acordul scris al partenerului public prolectarea, executia de lucrari,
operarea sau intretinerea terenului de sport, inclusiv in cazul in care finantarea de care dispune
este deficitara sau este inexistenta.

Articolul 55
REZILIEREA CONTRACTULUI - CONDITII SPECIALE
Rezilierea anticipata a prezentului Contract poate {i declansata in mod obisnuit de
urmatoarele evenimente:

a) implicit de catre partenerul privat;

b) neindeplinirea obligatiilor de catre partenerul public:

c) decizia unilaterald (sau voluntard) a partenerului public:
d) eveniment de for{a majori si continui:

e) neasigurarea sau aparifia unui risc neasigurabil.

55.1. Implicit de ciitre partenerul privat
a) msolvabilitatea / falimentul partenerului privat;
b)  esecul partenerului privat de a atinge anumite etape de constructie:
¢)  esecul partenerului privat de a furniza servicii la standardele convenite;
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d)  esecul partenerului privat de a incheia asigurarile de proiect necesare:
¢)  incélcarca de catre partenerul privat a restrictiilor privind modificarea proprictatii
sau transferul Contractului;
f)  incélcarea semnificativa a prezentului Contract de cétre partenerul privat.
55.2. Neindeplinirea obligatiilor de citre Partenerul public
Prezentul Contract confine o lista detaliati :
a) ncachitarea sumelor datorate de catre partenerul public partenerului privat;
b) incalcarea prezentului Contract de cétre partenerul public care impiedica performanta
partenerului privat;
¢) exproprierea sau confiscarea bunului sau a activitatii  partencrului public;
d) incélcarea de cétre partenerul public a restrictiilor privind dreptul siu de a transfera
Contractul.
Articolul 56
MODALITATEA $I PROCEDURA DE RESTITUIRE/TRANSFER AL OBIECTULUI
PARTENERIATULUI PUBLIC- PRIVAT
56.1.  La incetarea prezentului Contract, in termen de 90 (nouizeci) de zile Societatea de proiect
este obligatd sa transfere cu titlu gratuit partenerului public, cu intocmirea unui proces-verbal de
primire-predare, sub rezerva uzurii normale, obiectul parteneriatului public-privat cu terenul, toate
utilajele, echipamentele si bunurile create in cadrul proiectului, in buni stare, exploatabile si libere
de orice sarcini, viciu si obligatii.
56.2. La ncetarea prezentului Contract, Societatea de proicct este obligatd sd transmiti cu titlu
gratuit Partenerului public toata documentatia tehnicd, de proiect si de alt gen, referitoare la
obiectul parteneriatului public-privat, registrele de producfie  si de personal, precum si toate
celelalte acte ce {in de exploatarea obiectului parteneriatului public-privat.
56.3. Societatea de proiect va efectua toate demersurile si tranzactiile juridice necesare, inclusiv
inregistrarea actelor cu caracter juridic in vederea transferarii obiectului parteneriatului public-
rivat cdtre partenerul public. Dupd indeplinirea acestor formalitati Societatea de proiect se va
dizolva, potrivit dispozitiilor legale si statutare.
56.4. Partenerul public se angajeaza sa suporte orice cheltuieli care 7i revin conform legii in
legdturd cu acest transfer.
56.5. Orice conflict sau neinfelegere intre Parti, care ia nastere in legiturd cu transferul
obiectivelor parteneriatului public-privat, vor {i solutionate pe cale amiabild, in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, ale legislatici in vigoare sau, daci este cazul. de instanta de
judecata.
56.6. In cazul in care pe parcursul valabilitatii prezentului Contract, vor aparea cauze ( de ex.
normative gi/sau alte evenimente exceptionale), care vor duce la intreruperea lucririlor de proiect
previzute de Contract, toate investitiile, indiferent de forma acestora, care au fost facute de
partenerul privat sau de asociatii sdi, vor fi evaluate de comun acord, pentru a determina ce
ramane in proprietate publicd si care va fi justa despagubire a partenerului privat si/sau asociatii
sél.
Articolul 57
FORTA MAJORA
57.1. Prin for{d majord se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
indubitabil intervenit dupa data semnarii Contractului, care impiedici executarea in tot sau in
parte a Contracatului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.
57.2. Pot constitui cauze de for{d majora evenimentele cum ar fi calamititile naturale (cutremure,
inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargou, criza sanitara/epidemiologica, etc.
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57.3. Orice obligatie a unei parti, cu excepfia obligatiei de platd, va fi temporar suspendata pe
perioada in care Partea este in incapacitatea de a-si indeplini obligatia ca urmare a unui caz de
for{d majora, dar numai in limitele acestei incapacititi de a indeplini o astfel de obligatie.
57.4. In cazul in care intervine un eveniment de fortd majorda, partea care evalucazi
aceasta  suspendare a obligatiilor va notifica celeilalte parti in termen de 5 ( cinci) zile de la
producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor care certifica forta majora, eliberate de
autoritdfile competente.
57.5. In cazul in care pértile nu ajung la un acord cu privire la aparitia sau existenta unui caz de
for{d majord, acest litigiu va fi rezolvat in conformitate cu art. 65 din prezentul Contract.
57.6. De asemenea, partea care o invoci are obligatia de a comunica data incetirii situatiei de
for{d majora, in termen de 5 ( cinci) zile.
57.7. Daca  partea care invoca forta majora nu procedeazi la notificarea inceperii si  Tncetarii
cazului de for{d majora, in condifiile si termencle previzute, va suporta toate daunele provocate
celeilalte parti prin lipsa de notificare.
57.8 Sarcina probei cu privire la aparitia sau existen{a unui astfel de eveniment de forta majora
va reveni Parfii care solicitd cliberarea si/sau scutirea de raspundere in baza unui astfel de
eveniment de fora majora.
57.9  Executarea Contractului va i suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora
pe perioada de actiune acesteia, fard a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.
57.10 . In cazul in care forfa majord si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii
prezentului Contract pe o perioadd mai mare de 90 de zile, partile se vor intalni in termen de cel
mult 10 zile de expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare,
modificare sau reziliere a Contractului.
Articolul 58
MODIFICARI LEGISLATIVE
58.1. ,Modificari legislative” reprezintd adoptarea si intrarea in vigoare, dupd data semnirii
prezentului Contract, a oricarei legi, statut, regulament, ordin, standard obligatoriu sau alt
instrument legal, sau pronuntarea oricérei interpretari sau hotirari cu efect obligatoriu, de catre
orice Autoritate, ale caror termeni se aplica pirtilor.
58.2. I'iecare parte poate notifica cealaltd parte despre aparitia unei modificiri legislative.
58.3. In termen de 30 (treizeci) de zile de la notificarea citre cealalta parte a unei modificiri
legislative, cealaltid parte mentionata va trimite propuneri pentru modificarea Contractului astfel
incat partile sd fie repuse in pozitiile pe care le-ar fi avut daca nu ar fi intervenit o modificare
legislativa ("Propunerea de remediere").
58.4. Partea afectatd. partenerul public si partenerul privat vor discuta si se vor pune de acord
asupra aspectelor mentionate mai sus $i asupra oriciror moduri in care una dintre parti poate, daca
va 1 cazul, sd atenueze efectul modificarii admisibile a legii, inclusiv cu privire la partenerul
privat:
a. furnizarea de dovezi ca partenerul privat a depus eforturi rezonabile inclusiv (unde
cste posibil) folosirea de oferte competitive, pentru a-si obliga subcontractantii sa
minimizeze orice crestere a costurilor §i s maximizeze orice reducere a acestora:
b. demonstrarea modului in care orice cheltuialid de investitic care urmeazi si fic
suportatd sau evitatd este masurata intr-un mod rentabil, inclusiv indicarea faptului ca,
atunci cand se suporta sau s-ar fi suportat aceste cheltuieli, modificarile legii la momentul
respectiv au fost luate in calcul de partenerul privat;

c. furnizarea de dovezi asupra modului in care modificarea admisibila a legii a afectat
preturile aplicate de orice companie similardi asupra proiectului de parteneriat public-
privat.
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58.5. Comisia de monitorizare la notificarea de ciire partenerul privat despre modificarile
legislative si modificarile propuse la prezentul Contract trebuie g3 evalueze schimbarea pozitiei
financiare ca urmare a acestor schimbiri in legislatie si poate si recomande solutii partenerului
public, care la rndul séu va aprecia si adopta solutia optima in termen de 30 (treizeci) zile de la
primirea unei astfel de recomandari.
Articolul 59
CONSECINTELE UNEI MODIFICARI ADMISIBILE A LEGII
59.1. Daci partile au urmat procedura prevazuta la art. 58 alin. (3) si (4), atunci:
a)  Partea afectatd (adicd partenerul privat) va fi scutita de indeplinirea obligatiilor sale
din cadrul Contractului parteneriat public - privat n misura in care aceasta este
impiedicatd, ingreunata sau intirziata prin modificarea admisibila a legii;
b)  dacd modificarea admisibild a legii a avut loc inainte de data inceperii serviciilor,
data programata a inceperii serviciilor va i amanata pentru a tine cont de efectul unei
astfel de modificiri admisibile a legii:
¢)  Partile vor cadea de acord asupra valorii s1 platii oricarei compensatii pentru a
reflecta modificarea estimata a costurilor de proiect asa cum sunt ajustate pentru a tine
cont de cresterea sau reducerea efectiva a costurilor, rezonabil suportatd sau obtinuta ca
urmare a modificarii admisibile a legii, [conditia fiind ca nicio compensatie sa nu se
acorde in relatia cu o modificare admisibila a legii conform acestei clauze, daci partea
solicitantd nu poate demonstra ca impactul total al tuturor modificirilor admisibile ale
legii care au aparut pe durata [introduceti perioada corespunzatoare, de exemplu, an
calendaristic| depaseste |valoarea de........ |
59.2. Daci notificarea §i informarea corespunzitoare nu sunt furnizate in termenele mentionate la
alin. 1, partea afectatd nu va avea dreptul la nicio compensatie sau scutire de la obligatiile sale din
cadrul Contractului de parteneriat public-privat cu privire la perioada pentru care sunt intarziate
informatiile.
Articolul 60
SISTEMUL DE PENALITATI
60.1. In prezentul Contract exista frei tipuri de penalitdti care pot i percepute:

a) in primul rind, existd deduceri aplicate in situatia in care “ SELECTIE PARTENER
PRIVAT PENTRU CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT IN
VEDEREA REABILITARII ST ADMINISTRARII TERENURILOR DE SPORT DIN
COMPLEXUL DE AGREMENT ARINIS, GURA HUMORULUI” nu este complet
functionala;

b) in al doilea rand, exista deduceri aplicate in situatia in care partencrul privat nu isi
indeplineste obligatiile sale in cadrul Contractului (neindeplinirea nivelului de serviciu
conform prevederilor contractuale),:

¢) in final, partenerul public poate aplica penalitafi pentru situatia in care terenul de sport este
functional. dar prevede lucriri considerabile ce nu sunt inca finalizate.

60.2. Sistemul de penalititi este astfel conceput incat partenerul privat sa fie Incurajat sa deruleze
lucrdrile necesare de intretinere, cu cAt mai putine intreruperi ale fluxului de pacienti :

a) cu cat este mai indelungata afectarea utilizatorilor finali, cu atdt mai mult cresc deducerile
din platile de disponibilitate:

b) cu cét este mai extinsd inchiderea partiala a unei sectii/sdli de consultatie operatie etc., cu
atdt mai mare este deducerea.

60.3.Situatii  in care partenerul privat este incurajat sa minimizeze disconfortul creat
utilizatorilor sunt:

a) nu se percep deduceri daci lucrdrile se realizeazi in afara programului normal de

lucru;
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b) derularea lucrarilor necesare pe timpul programului de lucru creste nivelul
deducerilor aplicabile pe ord cu multiplu de 3, comparativ cu deducerile aplicabile pentru
lucrul 1n afara programului.
60.4. Partenerul privat trebuie sa respecte nivelul cerut al serviciului atat in raport cu
utilizatorul final al serviciilor cAt si cu Partenerul public, in caz contrar acesta [1ind
indreptatit sa perceapa deduceri din platile de disponibilitate/tarifele percepute. Obligatiile
de prestare a serviciilor constau in gestionarea, exploatrea tehnica si Intretinerea terenului
de sport conform urmatoarelor doui categorii:
L neconformitdti privind cerinfele de performantd, care alecteazi siguranta
utilizatorilor;
I meconformiiati privind cerinfele de performanyd, care nu afecteazi siguranta
utilizatorilor.
60.5. Partenerul privat, in cadrul Societitii de proiect, are la dispozitie un interval de timp
rezonabil stabilit de comun acord cu partencrul public in vederea remedierii situatiei de
neconformitate aparute, inainte de a-i fi aplicate “puncte de servicii” pentru fiecare zi in
care respectiva neconformitate nu a fost remediati. Cu cit esle mai grava neconformitatea
cu atat mai multe puncte de servicii sunt aplicate, potrivit sistemului de penalitati agreat si
parte la contract.
60.6. Partenerului privat i se permite saacumuleze un anumit numar de puncte de servicii in
fiecare lund, pana la pragul la carevor incepe sa [ie percepute penalitdti financiare,
reprezentand un semnalde alarmd pentru ca acesta si Isi rectifice prompt orice
neconformitati, incaz contrar fiind pasibil de suportarea penalitatilor respective. in acelasi
timp, pentru a descuraja orice tentativa din partea partenerului privat de aomite indeplinirea
obligatiilor sale, odatd ce pragul respectiv este atins,valoarea deducerilor creste progresiv,
pe masurd ce creste numarulpunctelor acumulate.
60.7.In cazul unor evenimente de incalcare de durata (situatic echivalenta cu acumularea
unui anumit numdar de puncte de deduceri) partenerul public poate demara procedura de
incetare a Contractului din culpa partenerului privat.
60.8. Modalitatea de calcul a penalititilor este cuprinsi in anexa care face parte integranta
din prezentul contract.
Articolul 61
LITIGII
61.1.Partile prezentului Contract vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila
orice neintelegere sau disputd care poate aparea intre acestea, in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea Contractului.
61.2. Orice conflict sau neinfelegere intre parti care ia nagtere in legaturd cu interpretarea sau
aplicarea prezentului Contract va fi solutionatd, in masura posibilului, prin Infelegere intre parti,
iar pértile sunt de acord sa faca toate eforturile cu bund-credin{d pentru a ajunge la o astfel de
intelegere.
61.3.  Oricare dintre pirti poate solicita ca litigiul sa fie supus solutiondrii pe cale amiabila, La o
astfel de solicitare, partenerul public si partenerul privat se vor intalni in cel mai apropiat timp si
convenabil reciproc si, in orice caz, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la o astfel de solicitare,
pentru a discuta si a Incerca si rezolve pe cale amiabila litigiul.
61.4. In cazul in care litigiul nu este solutionat pe cale amiabila, in termen de 15 (cincisprezece)
zile de la reuniunea dintre cele doui Parti, litigiul va fi solutionat de citre instantele roménesti
compelente.
61.5. Indiferent daci procedura de judecatd stabilitd in baza prezentului Contract este in curs.
partenerul privat va continua si-si execute drepturile si obligatiile in legatura cu proiectul.



Articolul 62

LEGEA APLICABILA

Prezentul Contract si raporturile dintre parfi vor fi guvernate de legile Roméniei $1 Interpretate in
conformitate cu acestea.

Articolul 63

LIMBA CONTRACTULUI

03.1.Prezentul contract este intocmit in limba romana.

63.2.Toate notificarile trebuie sa fie cliberate in conformitate cu prezentul Contract si toate
comunicarile, documentatia, actele aditionale si procedurile care sunt corespunzitoare prezentului
Contract se vor face in seris in limba romana.

Articolul 64

DISPOZITII FINALE

64.1. Validitatea Contractului. Prezentul Contract (impreund cu Anexele sale) contine o
formulare completd a tuturor termenilor agreatl de parti, in legaturd cu continutul. problemele
pentru care a fost conceput, inlaturdnd orice alti infelegere sau Contract legat de aceste probleme,
incheiat intre parti, si nu poate fi schimbat sau incheiat pe cale orala.

64.2. Notificarile. Toate notificarile si alte comuniciri legate de prezentul Contract vor fi aduse
doar in forma scrisi si trimise la adrescle partilor si vor fi considerate primite de citre pérti, din
momentul in care au fost predate, prin posti, cu confirmare de primire.

64.3. Modificiri. Orice modificare sau completare a prezentului Contract se va face in baza unui
act aditional, care va exprima acordul expres al ambelor parti.

64.4. Renuntarea. Oricare din pirti poate renunta, de comun acord cu cealaltd Parte. la oricare
dintre clauzele contractuale. Nicio astfel de renuntare nu poate fi considerata ca o renuntare la o
alta clauzé decat cea discutata. Orice astfel de renuntare poate [1 facuta doar in scris si semnata de
ambele pirii. In masura permisd de lege si pe baza prezentului Contract, neexercitarca sau
exercitarea cu intérziere de citre una dintre Pirti a vreunui drept in cadrul prezentului Contract nu
va insemna o renuntare la acest drept. In plus, exercitarca unici sau partiald a unui astfel de drept
nu va impiedica exercitarea pe viitor a acestui drept.

64.5. Confidentialitate. Ficcare parte se obligd, prin prezentul Contract, si pistreze
confidenialitatea tuturor mentiunilor, inregistrarilor, datelor, rapoartelor, documentelor si
informatiilor de naturd tehnica, comerciala sau de orice naturi de care jau cunostinta pe parcursul
derularii prezentului Contract si se obligd in mod expres s1 neechivoc s nu dezviluic aceste
informatii persoanclor de drept privat sau autoritifilor §i institutiilor publice, decit in cazurile
prevazute expres de lege.

64.6. Efect obligatoriu. Partile se obligd si colaboreze cu bund-credinta cu privire la incheierea
unor amendamente, acte suplimentare/aditionale si alte asemenea acte modi [icatoare, in cazul in
care ambele parti cad de acord asupra necesitatii si oportunitifii unor asemenea acte.

04.7. Nulitatea partiali. Dacd vreuna dintre prevederile prezentului Contract este considerati
nevalabild sau neaplicabild, acea prevedere (in masura in care este nevalabili sau neaplicabila) va
{i considerata ca nu are efect si nu va {i inclusi in prezentul Contract, fard insa a invalida oricare
dintre prevederile rimase ale Contractului. Partile vor face, in acest caz, toate eforturile rezonabile
pentru a inlocui prevederea nevalabild sau neaplicabild cu o prevedere valabila si aplicabila, al
carei efect este cdt mai apropiat posibil de efectul dorit al prevederii nevalabile si neaplicabile.
04.8. Prevalarea Contractului. Prezentul Contract va guverna toate aspectele Proiectului si toate
relatiile contractuale dintre parti, legate de Proiect. Partenerul privat va lua masuri ca executarea si
indeplinirea altor Contracte de proiect de citre acesta si nu restrangd, sa impiedice sau sd anuleze
indeplinirea obligatiilor ce-i revin potrivit prezentului Contract. In caz de conflict intre prezentul
Contract si orice Contract de proiect, prezentul Contract, inclusiv toate aspectele de interpretare
ale acestuia, va prevala Tntre parti.
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64.9. Orice modificare a prezentului Contract in timpul deruldrii acestuia se va face in
conformitate cu prevederile art.17 alin. (3). art.25 si art36 din OUG nr.39/ 2018 privind
parteneriatul public-privat.

04.10. Prezentul Contract urmeaz a fi legalizat notarial si inregistrat. Cheltuielile respective sunt
suportate de cétre partenerul privat.

63.11. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnirii.

63.12. Prezentul Contract s-a incheiat astazi, data de_ si semmnat in _ exemplare
originale, in limba rom4na, toate avand valoare juridica.

SEMNATURILE PARTILOR

ORASUL GURA HUMORULUI PARTENERUL PRIVAT
‘” ~dntoemit, [ Vi, [ Viea, T ~ Viat, ]
‘ Directia de Servicii Directia Economici ‘ Compartiment Juridic |
L____‘ _P@cc_____________‘
S.C. CM.C. Director, ‘ Dir.ec., Cons. juridic, ‘

CONSULTING S.R.L. Corfald Adrian ‘ Ec. Ciornei Elena Piticaru Cornel ‘

_____L____|____________
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

CR[\U_-"I_ ADRIANA-VALERICA SECRETARUL GENERAL Al ORASULUI,

Jr. TIPA ELENA-DANIELA
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